




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ NCR รองรับการทำการรายการบัตร JCB
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนระบบงาน Self Service ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,434,120.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ - 8 ส.ค. 2562  
เป็นเงิน 1,434,120.- บาท
5. ค่า Hardware ..... บาท
6. ค่า Software ..... บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 1,434,120.- บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ..... บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการกำหนดค่าใช้จ่าย/ดำเนินการ/ขอบเขตดำเนินการ (TOR)
  - 9.1 นางสาวนิตยา เสาร์ฤกษ์ .....ลายมือชื่อ 
  - 9.2 นายธศ ธรรมวานิช .....ลายมือชื่อ 
  - 9.3 นางสาวธิดารัตน์ มธุรสวันรัตน์ .....ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 10.1 ค่า Hardware ไม่มีการจัดซื้อ เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
  - 10.2 ค่า Software ไม่มีการจัดซื้อ เนื่องจากการพัฒนาและปรับปรุงระบบงาน
  - 10.3 ค่าพัฒนาระบบ ใช้ตามหลักเกณฑ์ราคากลางค่าจ้างที่ปรึกษา ที่สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง กำหนด
  - 10.4 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไม่มีในการทำโครงการนี้

ค่าใช้จ่ายบุคลากรภายนอกพัฒนาและปรับปรุงเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ยี่ห้อ NCR รongรับบัตร JCB ของต่างประเทศ

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ช่วงประสบการณ์ทำงาน ICT (ปี)	ประสบการณ์ทำงาน (ปี)	ระดับการศึกษา (ตรี,โท,เอก)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	อัตราเงินเดือน x อัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน	ระยะเวลา	รวมเป็นเงิน (บาท)
1	Project Manager	ICT	11-15	11	ตรี	1	60,900.00	2.475	150,728	6,851	85	582,335.00
2	System Engineer	ICT	5-10	9	ตรี	1	51,380.00	2.475	127,166	5,780	75	433,500.00
3	Tester	ICT	5-10	7	ตรี	1	43,740.00	2.475	108,257	4,921	85	418,285.00
จำนวนเงินรวม (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)												1,434,120.00

๒๖-  
นส. อดิษฐ์

หมายเหตุ จำนวนปีประสบการณ์ของผู้พัฒนาตามที่ระบุข้างต้นโดยผู้รับจ้างสามารถหาเอกสารยืนยันในการทำสัญญากับธนาคารได้