

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างปรับปรุง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงที่จอดรถยนต์ด้านหลังอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาพาน จังหวัดเชียงราย
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงที่จอดรถยนต์ด้านหลังอาคารสำนักงานธนาคารออมสิน สาขาพาน จังหวัดเชียงราย โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 ก.ย. 2562เป็นเงิน ๑,๙๙๕,๐๐๐บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายณัฐพล	ปัญญาภาคย์	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ 
๗.๓ นายสรรัชต์	ธวัชวัฒน	กรรมการ 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร


ปร.6

งานปรับปรุง ธาราคารอมสินสาขาพาน จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ปรับปรุงธาราคารอมสิน สาขาพาน จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	1,832,158.82	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	106,729.21	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	56,181.02	
	-กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.5(ค))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตยกรรม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,995,069.05	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	1,995,000.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านเก้าแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 (นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายณัฐพล ปัญญะภาคย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายสรชัย สุวัณณ์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาพาน จังหวัดเชียงราย

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาพาน จังหวัดเชียงราย

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

7 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

24 ก.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	1,404,814.30	1.3042	1,832,158.82	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	11,000.00			
	- งานซ่อมแซม-ปรับปรุง	70,835.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	81,835.00	1.3042	106,729.21	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	43,077.00			
	- งานระบบปรับอากาศ	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	43,077.00	1.3042	56,181.02	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3042	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,529,726.30	1.3042		
ค่า Factor F = 1.3042					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				1,995,069.05	
พื้นที่อาคาร= -		ตร.ม.	เฉลี่ย	-	บาท/ตร.ม.

(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสรชัย อู๋วงศ์วัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)


งานปรับปรุง-ซ่อมแซม ธนาคารออมสินสาขาพาน จังหวัดเชียงราย
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สาขาพาน จังหวัดเชียงราย
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	



 (นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายณัฐพล ปุญญภาคย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



 (นายสรชัย ชูวงศ์วัฒน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาทาน จังหวัดเชียงราย

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

สาขาทาน จังหวัดเชียงราย

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				-	



(นายณัฐพล ปุญญภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสรชัย ชูวงศ์วัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/ 7

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ธนาคารออมสินสาขาทาน จังหวัดเชียงราย
สาขาทาน จังหวัดเชียงราย
โยธาและสุขาภิบาล
นางไกรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดโครงสร้าง								
	งานฐานจ่อตรึง ค.ส.ล.								
1	ถมดินบดอัด	550	ลบ.ม.	343.00	188,650.00	91.00	50,050.00	238,700.00	
2	คอนกรีต 1:2:4 (240 ksc/cm ² ทรงกระบอก)	130	ลบ.ม.	1,925.00	250,250.00	485.00	63,050.00	313,300.00	
3	เหล็ก Ø 12 มม.	0.362	ตัน	22,250.00	8,054.50	3,300.00	1,194.60	9,249.10	
4	เหล็ก RB 19 มม.	0.632	ตัน	21,682.00	13,703.02	3,300.00	2,085.60	15,788.62	
5	เหล็กตะแกรงลวดรูป Ø 4 มม. @ 0.20 #	1230	ตร.ม.	40.00	49,200.00	5.00	6,150.00	55,350.00	
6	ไม้แบบ	65	ตร.ม.	400.00	26,000.00	133.00	8,645.00	34,645.00	
7	ตะปู	13	ก.ก.	35.00	455.00	-	-	455.00	
8	ลวดผูกเหล็ก	10	ก.ก.	75.00	750.00	-	-	750.00	
9	ยางมะตอย	570	ก.ก.	35.00	19,950.00	10.00	5,700.00	25,650.00	
10	ห้ามล้อ 2.5 เมตร	14	ชุด	425.00	5,950.00	-	-	5,950.00	
11	ทรายถม	47	ลบ.ม.	460.00	21,620.00	91.00	4,277.00	25,897.00	
	งานบันไดเหล็ก								
1	C 200 x 70 x 21.1 ก.ก./ม.	2	ฟ่อน	552.00	1,104.00	-	-	1,104.00	
2	L 50 x 50 x 4 มม.	6	ฟ่อน	451.00	2,706.00	-	-	2,706.00	
3	PL 250 x 120 x 12 มม. + เจาะรู 4 รู	2	แผ่น	200.00	400.00	-	-	400.00	
4	แผ่นเหล็ก Checker Plate ทน 4 มม.	1	แผ่น	1,450.00	1,450.00	-	-	1,450.00	
5	Chemical Bolts Ø 12 มม.	8	ตัว	30.00	240.00	-	-	240.00	
6	ค่าแรงประกอบติดตั้งบันได	1	L/S	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
7	ราวบันไดเหล็ก	2	ชุด	9,600.00	19,200.00	-	-	19,200.00	

สรุป

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/ 7

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารอมสินสาขาพาน จังหวัดเชียงราย
สาขาพาน จังหวัดเชียงราย
โยธาและสุขาภิบาล
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ **24 ก.ย. 2562**

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทางลดระดับ								
1	เสาเข็ม ☐ 0.22 x 0.22 x 7 ม.	11	ต้น	1,970.00	21,670.00	-	-	21,670.00	
2	เสาเข็ม ☐ 0.26 x 0.26 x 7 ม.	4	ต้น	2,730.00	10,920.00	-	-	10,920.00	
3	ชุดดิน-ถมกลับ	53	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,247.00	5,247.00	
4	ทรายถม	143	ลบ.ม.	460.00	65,780.00	91.00	13,013.00	78,793.00	
5	คอนกรีตหยาบ	0.18	เมตร	1,989.00	358.02	398.00	71.64	429.66	
6	คอนกรีต	25	ลบ.ม.	2,209.00	55,225.00	485.00	12,125.00	67,350.00	
7	ไม้แบบ	191	ตร.ม.	400.00	76,400.00	133.00	25,403.00	101,803.00	
8	ตะปู	38	ก.ก.	35.00	1,330.00	-	-	1,330.00	
9	ลวดผูกเหล็ก	71	ก.ก.	75.00	5,325.00	-	-	5,325.00	
10	เหล็ก RB 6 มม.	0.410	ต้น	23,364.48	9,579.44	4,100.00	1,681.00	11,260.44	
11	เหล็ก RB 9 มม.	0.712	ต้น	20,789.24	14,801.94	4,100.00	2,919.20	17,721.14	
12	เหล็ก DB 12 มม.	0.656	ต้น	22,250.00	14,596.00	3,300.00	2,164.80	16,760.80	
13	เหล็ก DB 16 มม.	0.111	ต้น	19,943.38	2,213.72	3,300.00	366.30	2,580.02	
14	เหล็ก DB 20 มม.	1.664	ต้น	19,732.53	32,834.93	2,900.00	4,825.60	37,660.53	
15	แผ่นพื้น Cpac Hollowcore 120 x 600 มม.	117	ตร.ม.	550.00	64,350.00	25.00	2,925.00	67,275.00	

Handwritten signatures and initials

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/7

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

นางอุไรภรณ์ นารอด
ประมาณราคาโดย
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
โยธาและสุขาภิบาล

หน่วย : บาท

[illegible]

2000

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/ 7

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารอมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารอมสินสาขาพาน จังหัดเชียงราย
สาขาพาน จังหัดเชียงราย
โยธาและสุขาภิบาล
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	วางระบายน้ำชนิดฝาตะแกรงเหล็ก	17	เมตร	1,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
2	บ่อพักน้ำชนิดฝา ค.ส.ล.	25	บ่อ	650.00	16,250.00	-	-	16,250.00	
3	ท่อโยหิน 10 "	163	เมตร	90.00	14,670.00	27.00	4,401.00	19,071.00	
	งานบ่อกระจายน้ำทิ้ง								
1	คอนกรีต 1:2:4	7.5	ลบ.ม.	2,209.00	16,567.50	389.00	2,917.50	19,485.00	
2	เหล็ก Ø 12 มม.	25	เส้น	167.00	4,175.00	29.00	725.00	4,900.00	
3	เหล็ก Ø 9 มม.	43	เส้น	96.00	4,128.00	20.00	860.00	4,988.00	
4	เหล็ก Ø 6 มม.	52	เส้น	45.00	2,340.00	10.00	520.00	2,860.00	
5	ไม้แบบ	56	ตร.ม.	400.00	22,400.00	133.00	7,448.00	29,848.00	
6	ตะปู	12	ก.ก.	35.00	420.00	-	-	420.00	
7	ลวดผูกเหล็ก	11	ก.ก.	35.00	385.00	-	-	385.00	
8	ก้ออิฐเต็มแผ่น	19	ตร.ม.	430.00	8,170.00	167.00	3,173.00	11,343.00	
9	อิฐหักถม	26	ลบ.ม.	875.00	22,750.00	260.00	6,760.00	29,510.00	
10	ชุดดินบ่อ	60	ลบ.ม.	-	-	99.00	5,940.00	5,940.00	
11	ท่อเหล็กอาบสังกะสี Ø 1/2"	14	ทอน	260.00	3,640.00	-	-	3,640.00	
12	ประตุน้ำ (Gate Valve)	1	ชุด	352.00	352.00	20.00	20.00	372.00	
13	ก๊อกสนาม	3	ชุด	600.00	1,800.00	-	-	1,800.00	
14	ค่าอุปกรณ์	1	L/S	459.00	459.00	-	-	459.00	
15	ค่าแรง	1	L/S	1,378.00	1,378.00	-	-	1,378.00	
	รวมหมวดโครงสร้าง							1,404,814.30	

Amv
S.S

งานรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสาขาพาน จังหวัดเชียงราย
สาขาพาน จังหวัดเชียงราย
โยธและสุขวิภาส
นางไกรรณ์ นารอด

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

หน่วย : บาท

[illegible]

200

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานวิจัยปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลีน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารอมลีนสหภาพฯ จังหวัดเชียงใหม่
สหภาพฯ จังหวัดเชียงใหม่
โยธินและสุภาภิกขกุล
นางอู่ไกรณีน นารอด

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/7

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

หน่วย : บาท

[illegible]

Handwritten signatures:

แบบแสดงรายการปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
ธนาคารออมสินสหภาพฯ จังหวัดเชียงใหม่
สหภาพฯ จังหวัดเชียงใหม่
โยธและสุขกภิบาล
นางอุไรภรณ์ นารอด

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/ 7

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 24 ก.ย. 2562

หน่วย : บาท

[illegible]

Done over

5