




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลังพัสดุ (ลาดพร้าว ๙๙) ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน ๒,๘๗๔,๐๐๐บาท
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมคลังพัสดุ (ลาดพร้าว ๙๙) ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้

- ๔.๑ ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
- ๔.๒ ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 11 พ.ย. 2562 เป็นเงิน ๒,๘๗๔,๐๐๐บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.๖)
 - ๖.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ ๑) (แบบ ปร.๕ (ก))
 - ๖.๓ แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ ๒) (แบบ ปร.๕ (ข))
 - ๖.๔ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ ๓) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.๔ พ)
 - ๖.๕ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.๔)
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

๗.๑ นายกัมปนาท	พัฒนกิจเรืองชัย	ประธานกรรมการ 
๗.๒ นายบุญชัย	ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี	กรรมการ 
๗.๓ นายธนัญกรณ์	สงพรหมทิพย์	กรรมการ 


แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6


งานปรับปรุงซ่อมแซม คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
 สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	-กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	1,057,377.38	
	หมวดงานสถาปัตย์	4,545,827.23	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	351,686.48	
	-กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	-งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	597,600.00	
3	ส่วนที่3 แบบปร.4(พ)		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	22,000.00	
	- เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	300,000.00	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	6,874,491.09	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	6,874,000.00	
	ตัวอักษร (หกล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)
 กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรทวีพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุง

คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน

คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน

9 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

11 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
2	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	812,929.48	1.3007	1,057,377.38	
3	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	3,494,908.30	1.3007	4,545,827.23	
4	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	งานไฟฟ้า	255,700.47			
	งานระบบปรับอากาศ	14,682.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	270,382.47	1.3007	351,686.48	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่2				
6	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)		1.3007		
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		4,578,220.25	1.3007		
ค่า Factor F = 1.3007					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				5,954,891.09	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย	บาท/ตร.ม.	

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)
(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงซ่อมแซม คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99) แบบเลขที่.....
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

11 พ.ย. 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1	งาน	10,000.00	} 22,000
2	ค่าย้ายวัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน ไป-มา เพื่อสะดวกในการทำงาน	1	งาน	12,000.00	
	งานเบ็ดเตล็ด อื่น ๆ				
1	สะพานเหล็กปรับระดับ (DOCK LEVELLER)	2	ชุด	300,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				322,000.00	

(นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายบุญชัย ก.วิบูลย์ศักดิ์ศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 1/10

งานปรับปรุงซ่อมแซม คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
 หน่วยงานเจ้าของงานรับปรุง สหกรณ์การเกษตร
 ประมาณราคาโดย นายสุชาติ - เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2552

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดวัสดุโครงสร้าง								
1	รูปปูน ค.ส.ล. เดิม	469	ตร.ม.	-	-	70.00	32,830.00	32,830.00	
2	ดินลูกรังถม	10	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,480.00	1,480.00	
3	เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 x 21.00 ม.	12	ต้น	15,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00	
4	ตัดหัว + เสาเข็ม	12	ต้น	-	-	350.00	4,200.00	4,200.00	
5	ทรายราคาหน้าอัดแมน (ฐานราก + พื้นรับระดับ)	8.01	ลบ.ม.	460.00	3,684.60	99.00	792.99	4,477.59	
6	คอนกรีตหยาบ	2.29	ลบ.ม.	1,988.80	4,554.35	398.00	911.42	5,465.77	
7	คอนกรีตโครงสร้าง	71	ลบ.ม.	2,158.00	153,218.00	306.00	21,726.00	174,944.00	
8	เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.011	ต้น	19,733.33	217.07	4,100.00	45.10	262.17	
		2.443	ต้น	19,000.00	46,417.00	4,100.00	10,016.30	56,433.30	
		4.158	ต้น	18,566.67	77,200.21	3,300.00	13,721.40	90,921.61	
		0.383	ต้น	18,366.67	7,034.43	3,300.00	1,263.90	8,298.33	
		3.197	ต้น	18,366.67	58,718.24	2,900.00	9,271.30	67,989.54	
9	ลาดผูกเหล็ก	588	ก.ก.	26.82	15,770.16	-	-	15,770.16	
10	ไม้แบบ	119	ตร.ม.	550.00	65,450.00	133.00	15,827.00	81,277.00	
11	คร่าไม้แบบ	35	ลบ.พ.	550.00	19,250.00	-	-	19,250.00	
12	ตะปู	30	ก.ก.	25.00	750.00	-	-	750.00	
13	ซื้อธงลายก้างปลาพื้น ค.ส.ล.	72	ตร.ม.	20.00	1,440.00	45.00	3,240.00	4,680.00	
14	ปรับปรุงระบบระบายน้ำและบ่อพัก พร้อมทำรางและฝาบ่อใหม่	213	เมตร	300.00	63,900.00	-	-	63,900.00	
รวมหมวดหมวดโครงสร้าง								812,929.48	

(Handwritten signature and initials)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 2/10

งานปรับปรุงซ่อมแซม คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ (ลาดพร้าว 99)
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประเมินราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานปรับปรุงพื้น, ผนัง และฝ้าเพดาน								
1	ร้อยพื้นปูกระเบื้องเดิม	24	ตร.ม.	-	-	50.00	120.00	120.00	
2	ร้อยผนังปูกระเบื้องเดิม	292	ตร.ม.	-	-	35.00	10,220.00	10,220.00	
3	ร้อยฝ้าเพดานเดิม	171	ตร.ม.	-	-	25.00	4,275.00	4,275.00	
4	ร้อยประตู + ผนังท่อน้ำสำเร็จรูปเดิม	32	ชุด	-	-	100.00	3,200.00	3,200.00	
5	พื้นปูกระเบื้องแกรนิต 0.60 x 0.60 ม.	240	ตร.ม.	500.00	120,000.00	222.00	53,280.00	173,280.00	
6	ผนังปูกระเบื้องเซรามิก 0.30 x 0.60 ม.	292	ตร.ม.	300.00	87,600.00	166.00	48,472.00	136,072.00	
7	ผนังยิปซัมบอร์ด หนา 2 มม. กว. 2 ด้าน	13	ตร.ม.	380.00	4,940.00	130.00	1,690.00	6,630.00	
8	D5	6	ชุด	4,400.00	26,400.00	-	-	26,400.00	
9	D6	3	ชุด	2,300.00	6,900.00	-	-	6,900.00	
10	DSN	1	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
11	DN1	1	ชุด	33,200.00	33,200.00	-	-	33,200.00	
12	DN2	1	ชุด	22,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	
13	DN3	1	ชุด	4,800.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
14	DS7	1	ชุด	28,000.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
15	WN1	1	ชุด	38,800.00	38,800.00	-	-	38,800.00	
16	WN2	1	ชุด	72,100.00	72,100.00	-	-	72,100.00	
17	ปล.	21	ชุด	16,500.00	346,500.00	-	-	346,500.00	
18	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. กั้นชั้น โครงตีบาร์ 0.60 x 0.60	175	ตร.ม.	327.00	57,225.00	52.00	9,100.00	66,325.00	
19	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด 9 มม. ฉาบเรียบ	9	ตร.ม.	260.00	2,340.00	75.00	675.00	3,015.00	
	รวมงานปรับปรุงพื้น, ผนัง และฝ้าเพดาน							994,337.00	

หน้า : บาท

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/10

งานปรับปรุงซ่อมแซม คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ 11 มิ.ย. 2562
 เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานหลังคาและราวกันกระแทก								
1	หลังคา Metal Sheet	297	ตร.ม.	300.00	89,100.00	70.00	20,790.00	109,890.00	
2	Flashing	60	เมตร	150.00	9,000.00	50.00	3,000.00	12,000.00	
3	โครงหลังคาเหล็ก								
	- เหล็ก I 150 x 100 x 21.1 ก.ก./ม.	1372	ก.ก.	26.70	36,632.40	12.00	16,464.00	53,096.40	
	- เหล็ก [120 x 60 x 220 x 2.3 มม.	2868	ก.ก.	19.30	55,352.40	12.00	34,416.00	89,768.40	
	- เหล็ก □ 150 x 80 x 4.5 มม.	908	ก.ก.	19.30	17,524.40	12.00	10,896.00	28,420.40	
	- เหล็ก Ø 88.90x6.78 kg/m. (Ø 3"x3.2 มม.)	1760	ก.ก.	19.30	33,968.00	12.00	21,120.00	55,088.00	
	- เหล็ก □ 1 1/2 x 1 1/2 x 2.30 มม.	16	ก.ก.	19.30	308.80	12.00	192.00	500.80	
	- เหล็ก Plate ขนาด 300 x 200 x 15 มม.	94	ก.ก.	19.30	1,814.20	12.00	1,128.00	2,942.20	
	200 x 200 x 15 มม.	63	ก.ก.	19.30	1,215.90	12.00	756.00	1,971.90	
	200 x 200 x 12 มม.	75	ก.ก.	19.30	1,447.50	12.00	900.00	2,347.50	
	100 x 350 x 15 มม.	164	ก.ก.	19.30	3,165.20	12.00	1,968.00	5,133.20	
	100 x 100 x 12 มม.	50	ก.ก.	19.30	965.00	12.00	600.00	1,565.00	
4	Stanless Bolt Ø 1"	26	ตัว	100.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
5	Chemical Bolt Ø 15 มม.	336	ตัว	120.00	40,320.00	5.00	1,680.00	42,000.00	
6	Chemical Bolt Ø 19 มม.	130	ตัว	130.00	16,900.00	5.00	650.00	17,550.00	
7	ทาสีรองพื้นกันสนิม + สีน้ำมันทับหน้า	85	ตร.ม.	65.00	5,525.00	35.00	2,975.00	8,500.00	
8	พื้นดาดฟ้าทำระบบกันซึม	1660	ตร.ม.	300.00	498,000.00	150.00	249,000.00	747,000.00	
9	ขอบพื้นกันซึม	244	เมตร	150.00	36,600.00	150.00	36,600.00	73,200.00	
	รวมงานหลังคา							1,253,573.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 4/10

งานปรับปรุงซ่อมแซม

คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2562

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	รื้อถอนสุขาภิบาลเดิม	54	ชุด	-	-	140.00	7,560.00	7,560.00	
2	โคลี่มัน้ำราบ	19	ชุด	4,950.00	94,050.00	450.00	8,550.00	102,600.00	
3	โคลี่ใส่สวะชาย	9	ชุด	3,090.00	27,810.00	450.00	4,050.00	31,860.00	
4	อ่างล้างหน้าฝั่งคานเตอร์	24	ชุด	5,600.00	134,400.00	450.00	10,800.00	145,200.00	
5	ที่ใส่กระดาษชำระ	19	ชุด	270.00	5,130.00	120.00	2,280.00	7,410.00	
6	สายฉีดชำระ	19	ชุด	540.00	10,260.00	35.00	665.00	10,925.00	
7	ราวทาดผ้า	8	ชุด	420.00	3,360.00	70.00	560.00	3,920.00	
8	ที่วางสบู่	2	ชุด	250.00	500.00	120.00	240.00	740.00	
9	กระจัดแจกกรอบลูมิเนียม 0.60 x 1.10 ม.	24	ชุด	1,000.00	24,000.00	70.00	1,680.00	25,680.00	
10	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อน	2	ชุด	750.00	1,500.00	70.00	140.00	1,640.00	
11	ขอแขวนผ้า	33	ชุด	250.00	8,250.00	70.00	2,310.00	10,560.00	
12	ระบุบานหน้าต่างตะแกรงกรองผงตั้งก้น	12	ชุด	440.00	5,280.00	75.00	900.00	6,180.00	
13	ก๊อกน้ำเตี้ย	6	ชุด	420.00	2,520.00	25.00	150.00	2,670.00	
14	ก๊อกอ่างล้างหน้า	24	ชุด	1,090.00	26,160.00	150.00	3,600.00	29,760.00	
15	วาล์วเปิด-ปิด	62	ชุด	240.00	14,880.00	-	-	14,880.00	
16	ติดตั้งระบบท่ออนามัย	61	ชุด	300.00	18,300.00	-	-	18,300.00	
17	ติดตั้งระบบท่อระบายน้ำทิ้ง	38	ชุด	400.00	15,200.00	-	-	15,200.00	
18	ติดตั้งระบบท่อระบายน้ำโสโครก	29	ชุด	850.00	24,650.00	-	-	24,650.00	
19	เคาน์เตอร์หินแกรนิต + ค่าเจาะอ่าง	19	เมตร	2,500.00	47,500.00	-	-	47,500.00	
20	Top เหนือโถปัสสาวะปูหินแกรนิต	8	เมตร	1,200.00	9,600.00	-	-	9,600.00	
	รวมงานสุขาภิบาล							516,835.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 60

งานปรับปรุงซ่อมแซม คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)

สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกมลิน คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายศุภชัย เหล่าบุญชัย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

วันที่ ๒๑ มิย 2562

เดือนที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานขุด								
1	ขุดดินถมดินภายนอก	3,275	ตร.ม.	50.00	163,750.00	34.00	111,350.00	275,100.00	
2	ขุดดินถมดินภายใน	4,080	ตร.ม.	45.00	183,600.00	30.00	122,400.00	306,000.00	
3	ทาสีผนัง	703	ตร.ม.	60.00	42,180.00	35.00	24,605.00	66,785.00	
4	ทำความสะอาดพื้นผิวเดิม + อุดบัว	7,312	ตร.ม.	-	-	10.00	73,120.00	73,120.00	
	รวมงานทาสี							721,005.00	
	งานอื่นใด								
1	พื้นบันไดปูกระเบื้องเซรามิก 8" x 8"	14.5	ตร.ม.	210.00	3,045.00	150.00	2,175.00	5,220.00	
2	ฉาบปูนใต้ปูกระเบื้อง 2" ทน 5 มม.	7.5	ตร.ม.	85.00	637.50	40.00	300.00	937.50	
	รวมงานบันได							6,157.50	
	งานตกแต่งอื่น ๆ								
1	ชั้นวางของระหว่งช่องเสา	3	ชุด	1,000.00	3,000.00	-	-	3,000.00	
	รวมงานตกแต่งอื่น ๆ							3,000.00	
	รวมงานสถาปัตยกรรม							3,494,908.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซม คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตย์กรรม
 ประมาณราคาโดย นายชัญญกรณีย์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 11 พย 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
1	MDB (Main Distribution Board)								
	MCCB 3P. 12-100AT. 100AF. 25KA.	1	ตัว	2,124.00				2,124.00	
2	LOAD CENTER LP.1								
	L/C 3 Phase 42 C/T	1	ตู้	8,960.00		1,000.00	1,000.00	9,960.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60-80 AT. 100 AF. 18 KA.	1	ตัว	4,396.00				4,396.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 40-63AT.6 KA.	2	ตัว	2,023.00				4,046.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10-32AT.6 KA.	2	ตัว	1,659.00				3,318.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	30	ตัว	157.00				4,710.00	
3	LOAD CENTER LP.1A								
	L/C 3 Phase 12 C/T	1	ตู้	5,390.00		1,000.00	1,000.00	6,390.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	4,256.00				4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	157.00				1,256.00	
4	LOAD CENTER LP.1B								
	L/C 3 Phase 12 C/T	1	ตู้	5,390.00		1,000.00	1,000.00	6,390.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50AT.100AF. 18 KA.	1	ตัว	4,256.00				4,256.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10-32AT.6 KA.	8	ตัว	157.00				1,256.00	
5	TIMER SWITCH								
	ตู้สวิตช์นาฬิกา (TIMER SWITCH) แบบ A	1	ตู้	2,400.00		300.00	300.00	2,700.00	

(Handwritten signature)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงซ่อมแซม

แบบปร.4 แผ่นที่ 7/10

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน

แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย นายณัฐกรณ์ สพรทวีพย์

ส่วนออกแบบ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	สายไฟฟ้า								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. IEC 01	22	เมตร	118.00	2,596.00	30.00	660.00	3,256.00	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01	350	เมตร	37.00	12,950.00	16.00	5,600.00	18,550.00	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01	22	เมตร	20.00	440.00	12.00	264.00	704.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01	580	เมตร	13.00	7,540.00	10.00	5,800.00	13,340.00	
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01	1400	เมตร	9.00	12,600.00	7.00	9,800.00	22,400.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory)	1	งาน	2,528.82	2,528.82	-	-	2,528.82	7 % ของค่าวัสดุ
7	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 40 mm. EMT	6	เมตร	108.00	648.00	38.00	228.00	876.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. EMT	88	เมตร	53.00	4,664.00	28.00	2,464.00	7,128.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm. EMT	82	เมตร	37.00	3,034.00	24.00	1,968.00	5,002.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. EMT	310	เมตร	26.00	8,060.00	22.00	6,820.00	14,880.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. IMC	165	เมตร	55.00	9,075.00	26.00	4,290.00	13,365.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	3,822.15	3,822.15	-	-	3,822.15	15 % ของค่าวัสดุ
8	ระบบแสงสว่าง								
	2 x (16 - 20)W. LED T8. 0.6 x 1.20 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม (A)	11	ชุด	2,900.00	31,900.00	150.00	1,650.00	33,550.00	
	2 x (16 - 20) W. LED T8. 0.3 x 1.20 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม (B)	1	ชุด	2,400.00	2,400.00	150.00	150.00	2,550.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8 0.6 x 0.6 ม. โคมไฟหน้าโต๊ะแกรงลูมิเนียม (D)	1	ชุด	2,100.00	2,100.00	135.00	135.00	2,235.00	
	1 x (16 - 20) W. LED T8. มีตะแกรงลาด (L)	8	ชุด	1,050.00	8,400.00	115.00	920.00	9,320.00	
	(10 - 12) W. LED Module Down Light Ø ~ 125 mm. (O)	17	ชุด	900.00	15,300.00	115.00	1,955.00	17,255.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 8/ 10

งานปรับปรุงซ่อมแซม คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกมลิน คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมวลราคาโดย นายณัฐกรย์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2562

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	ลวดซีไฟฟ้า								
	ลวดซีทางเดียว (S)	9	ตัว	38.00	342.00	80.00	720.00	1,062.00	
	ลวดซีโกลีทรวงเดียว (เบ็ดมีไฟ) แบบ 2 สาย (SL)	2	ตัว	500.00	1,000.00	90.00	180.00	1,180.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	7	ชุด	22.00	154.00	-	-	154.00	
10	ตัวรับไฟฟ้า								
	ตัวรับคู่ 2P+G สีขาว	26	ชุด	162.00	4,212.00	90.00	2,340.00	6,552.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	26	ชุด	22.00	572.00	-	-	572.00	
11	ตัวรับโทรศัพท์								
	ตัวรับโทรศัพท์ RJ 11	2	ตัว	140.00	280.00	90.00	180.00	460.00	
	TIEV.4C. - 0.65mm.	85	เมตร	10.00	850.00	6.00	510.00	1,360.00	
	หน้ากักพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	2	ชุด	22.00	44.00	-	-	44.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	85	เมตร	26.00	2,210.00	22.00	1,870.00	4,080.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	331.50	331.50	-	-	331.50	15 % ของค่าวัสดุ
12	ตัวรับคอมพิวเตอร์								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	3	ชุด	280.00	840.00	110.00	330.00	1,170.00	
	สาย UTP. CAT.6	210	เมตร	24.00	5,040.00	10.00	2,100.00	7,140.00	
	หน้ากัก	3	ชุด	22.00	66.00	-	-	66.00	
	ท่อร้อยสาย Ø 15mm. EMT	110	เมตร	26.00	2,860.00	22.00	2,420.00	5,280.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	429.00	429.00	-	-	429.00	15 % ของค่าวัสดุ
				รวมงานไฟฟ้า				255,700.00	

หน่วย : บาท

X F E

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 9/ 10

งานปรับปรุงซ่อมแซม คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)

สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน คลังพัสดุ (ลาดพร้าว 99)

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย นายณัฐกรณ์ สงพรมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานระบบปรับอากาศ SAFETY SWITCH NON-FUES TYPE. (ชนิดภายนอกอาคาร) SAFETY SWITCH NON-FUES 2 Pole 30 A. (WP.)	2	ตัว	3,255.00	6,510.00	300.00	600.00	7,110.00	
2	ติดตั้งระบายอากาศและอุปกรณ์ ติดตั้งระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 50 CFM. ท่อ Flex Ø 4" ทน 1"x1.5 lbs/ft3 EAG 6"x6" หน้ากาก	2	ตัว	2,140.00	4,280.00	650.00	1,300.00	5,580.00	
		2	เมตร	230.00	460.00	35.00	70.00	530.00	
		2	ชุด	158.00	316.00	173.00	346.00	662.00	
		2	ชุด	300.00	600.00	100.00	200.00	800.00	
รวมงบประมาณปรับอากาศ								14,682.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แบบที่ 0/ 10

คำสั่งให้ดู (ภาคพริ้ว 99)

คำสั่งให้ดู (ภาคพริ้ว 99)

สถาปัตยกรรม

นายศุภชัย เหล่าบุญชัย และ นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์

งานปรับปรุงซ่อมแซม

สถานที่ปรับปรุงขนาดอาคารอมลิน

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 2552

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ แบบแขวนได้ฝ้า (CEILING TYPE) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 BTU / Hr. ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 BTU / Hr. ชั้นเหล็กวางของหนัก (HEAVY RACK)	1 1 42	ชุด ชุด ชุด	40,200.00 32,400.00 12,500.00	40,200.00 32,400.00 525,000.00	- - -	- - -	40,200.00 32,400.00 525,000.00	
								597,600.00	

X ye