

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวของธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,961,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอาคารเช่าเพื่อเป็นสำนักงานชั่วคราวธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 5 มี.ค. 2564 เป็นเงิน 3,961,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายวิบูลย์	รุ่งอรุณวรรณ	ประธานกรรมการ
7.2 นางอุไรภรณ์	นารอด	กรรมการ
7.3 นายธนัญกรณ์	สงพรมทิพย์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6

งานปรับปรุงอาคารเข้าชั่วคราว สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 04 มี.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	46,916.25	
	หมวดงานสถาปัตย์	1,671,504.86	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	2,133,042.77	
	- กลุ่มที่2 งานครุภัณฑ์สิ่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
	- กลุ่มที่3 ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	80,400.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (หมวดงานสถาปัตย์)	30,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
	- งานเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) (หมวดงานสาธารณูปโภค)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,961,863.88	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,961,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านเก้าแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ครุภัณฑ์ 80,400 บาท -
 3,880,600 บาท



(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงอาคารเข้าชั่วคราว
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ

สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

16 หน้า

04 ส.ค. 2554

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง ✓	36,070.00	1.3007	46,916.25	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	งานปรับปรุงอาคาร 1				
	- งานพื้น ✓	320,300.00			
	- งานฝ้าเพดาน ✓	103,250.00			
	- งานผนัง ✓	88,980.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง ✓	164,110.00			
	- งานสุขภัณฑ์ ✓	191,454.00			
	- งานทาสี ✓	416,987.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	1,285,081.00	1.3007	1,671,504.86	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า ✓	1,337,352.10			
	- งานระบบปรับอากาศ ✓	276,094.00			
	- งานสุขาภิบาล ✓	26,473.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	1,639,919.10	1.3007	2,133,042.77	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3007	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- ค่าซ่อมแซม (ค่าดัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3007	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,961,070.10	1.3007		
ค่า ค่า Factor F = 1.3007					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)				3,851,463.88	
พื้นที่อาคาร=				ตร.ม.	เฉลี่ย
				บาท/ตร.ม.	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไรภรณ์ นารอด)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงอาคารเช่าชั่วคราว สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 0 4 ส.ค. 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	80,400.00	80,400.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				80,400.00	

(นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(นางอุไรภรณ์ นารอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงอาคารเช่าชั่วคราว สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 #REF! นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

0 4 ส.ค. 2564 หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	นั่งร้าน	1	งาน	10,000.00	
2	ปรับพื้นที่โดยรอบบริเวณอาคาร พร้อมทำความสะอาด	1	งาน	20,000.00	
รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ				30,000.00	


 (นายวิบูลย์ รุ่งอรุณวรรณ)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางอุไรภรณ์ นารอด)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายชนัญกรณ์ สงพรมทิพย์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

งานปรับปรุงอาคารเช่าชั่วคราว
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ปริมาณราคาโดย
นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน
โยธาและสุขาภิบาล
สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานอาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
ที่ 4 ส.ก. 2564
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

17

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวัน
ที่ ๒๕
พ.ค.
๒๕๒๓

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเข้าชั่วคราว
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
โยธาและสุขาภิบาล
นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/ 16

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 04 มิ.ย. 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
งานฝ้าเพดาน									
1	ฝ้าเพดานท้องพื้น ค.ส.ล. ทำความสะอาด	1	งาน	-	-	12,000.00	12,000.00	12,000.00	
2	ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ด หน้า 9 มม. พร้อมโครงฉาบเรียบ	250	ตร.ม.	260.00	65,000.00	75.00	18,750.00	83,750.00	
3	รื้อฝ้าเพดานของเดิม	1	L/S	-	-	7,500.00	7,500.00	7,500.00	
รวมงานฝ้าเพดาน									
								103,250.00	
งานผนัง									
1	ติดตั้งผนังยิปซัมบอร์ด 9 มม. 2 หน้า โครงเคร่าเหล็กอาบสังกะสี	176	ตร.ม.	260.00	45,760.00	130.00	22,880.00	68,640.00	
2	งานรื้อผนังและประตูหน้าต่างเดิม	1	L/S	-	-	9,000.00	9,000.00	9,000.00	
3	ป้ายไวโรลพร้อมโครงเหล็ก	10.8	ตร.ม.	1,050.00	11,340.00	-	-	11,340.00	
รวมงานผนัง									
								88,980.00	

หน่วย : บาท

Handwritten signature and initials.

งานปรับปรุงอาคารเข้าชั่วคราว
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
นายสมิทธิ์ แก้วคำแสน
โยธาและสุขาภิบาล
สถานที่ปรับปรุงอาคารอมลิน
สำนักงานอาคารอมลินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ ๑4 ส.ค. 2554

หน่วย : บาท

[illegible]

Q ~~11~~ 12

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเช่าชั่วคราว
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
โยธาและสุขาภิบาล
นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบปร.4 แผ่นที่ 5/ 18

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ ๒4 มิ.ย. 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานสุขภัณฑ์								
1	ชุดโครมล้างแบบพ่นน้ำ + อุปกรณ์	15	ชุด	2,680.00	40,200.00	450.00	6,750.00	46,950.00	
2	โถปัสสาวะชาย TF6401 (หรือเทียบเท่า)	6	ชุด	1,580.00	9,480.00	450.00	2,700.00	12,180.00	
3	ฉากกันปัสสาวะชาย	3	ชุด	750.00	2,250.00	170.00	510.00	2,760.00	
5	สายฉีดชำระ	15	ชุด	150.00	2,250.00	35.00	525.00	2,775.00	
6	อ่างล้างหน้าฝังเคาน์เตอร์ + อุปกรณ์	6	ชุด	1,500.00	9,000.00	450.00	2,700.00	11,700.00	
7	เคาน์เตอร์ ค.ส.ล. บุกระเบื้องเซรามิค	6	เมตร	800.00	4,800.00			4,800.00	
8	ที่ใส่กระดาษชำระ	15	ชุด	190.00	2,850.00	120.00	1,800.00	4,650.00	
9	ขอแขวนผ้า 2 แฉก	15	อัน	75.00	1,125.00	70.00	1,050.00	2,175.00	
10	ก๊อกเดี่ยวล้างพื้น	8	ชุด	110.00	880.00	25.00	200.00	1,080.00	
11	ที่ใส่สบู่ TF-9251 (หรือเทียบเท่า)	15	อัน	129.00	1,935.00	120.00	1,800.00	3,735.00	
12	วาล์วประตูน้ำ	15	อัน	125.00	1,875.00	25.00	375.00	2,250.00	
13	กระจกเงาบานเงย	2	ชุด	199.00	398.00	70.00	140.00	538.00	
14	ก๊อกล้างมือโครม	11	ชุด	505.00	5,555.00	150.00	1,650.00	7,205.00	
15	อ่างล้างหน้าสแตนเลส + อุปกรณ์	1	ชุด	2,500.00	2,500.00			2,500.00	
16	อ่างล้างหน้าแบบแขวนผนัง + อุปกรณ์	4	ชุด	1,350.00	5,400.00	450.00	1,800.00	7,200.00	
17	กระจกเงาเลือกกรอบอลูมิเนียม	4	ชุด	1,150.00	4,600.00	70.00	280.00	4,880.00	
18	ฝักบัวอาบน้ำสายอ่อนพร้อมก๊อกเดี่ยว	2	ชุด	199.00	398.00	70.00	140.00	538.00	
19	กระเบื้องเซรามิคพื้น 8" x 8"	43	ตร.ม.	300.00	12,900.00	166.00	7,138.00	20,038.00	
20	กระเบื้องเซรามิคผนัง 8" x 10"	85	ตร.ม.	362.00	30,770.00	166.00	14,110.00	44,880.00	
21	ตะแกรงระบายน้ำทิ้ง Ø 3"	11	ชุด	250.00	2,750.00	70.00	770.00	3,520.00	
22	TOP ผนังปูกระเบื้อง	6	เมตร	850.00	5,100.00			5,100.00	
	รวมงานสุขภัณฑ์							191,454.00	

หน่วย : บาท

AY

CH

งานปรับปรุงอาคารเช่าชั่วคราว
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
โยธาและสุขาภิบาล
นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน

แบบแสดงรายการ การประมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 6/16

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 04 มิ.ย. 2554

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	งานพาสี								
1	พาสีอะคริลิก 100% ภายใน /	4638	ตร.ม.	40.00	185,520.00	30.00	139,140.00	324,660.00	
2	พาสีอะคริลิก 100% ภายนอก /	713	ตร.ม.	45.00	32,085.00	34.00	24,242.00	56,327.00	
3	ทำความสะอาดชุดล้างผนังภายใน-ภายนอก และเพดาน ค.ส.ล.	1	L/S	-	-	26,000.00	26,000.00	26,000.00	
4	งานพาสีน้ำมัน (วงกบ, บานประตู, เท็ลคัต)	1	L/S	10,000.00	10,000.00	-	-	10,000.00	
	รวมงานพาสี							416,987.00	

หน่วย : บาท

AS

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเช่าชั่วคราว สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบปร.4 แผ่นที่ ๗/16

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 04 มิ.ค 2564
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	หมวดงานสาธารณูปโภค								
	งานไฟฟ้า								
	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แม่ข่ายไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTRIBUTION BOARD)								
	- ตู้ MDB. 320 A. IC $\geq$ 36 KA. 400 V.								
	MAIN MCCB. 3P.320 AT. 400 AF. 36 KA.	1	ตัว	15,120.00	15,120.00	-	-	15,120.00	MDB.
	MCCB. 3P.100 - 160 AT. 160 AF. 36 KA.	3	ตัว	3,381.00	10,143.00	-	-	10,143.00	
	MCCB. 3P.16 - 100 AT. 100 AF. 36 KA.	1	ตัว	2,492.00	2,492.00	-	-	2,492.00	
	Digital Power Meter. (PM 2230)	1	ตัว	6,240.00	6,240.00	-	-	6,240.00	
	Phase Protection Relay 3Phase 4Wire.	1	ตัว	2,600.00	2,600.00	-	-	2,600.00	
	Surge Arrester Class I + II (50KA) 3P+3P & HRC Fuse	1	ชุด	38,672.00	38,672.00	-	-	38,672.00	
	Cubicle size : W 800 x H 1,500 x D 250 mm. Wall Mount Type (Form 1) (IP31)	1	ตู้	25,000.00	25,000.00	4,500.00	4,500.00	29,500.00	
	แบ่งย่อยไฟฟ้า 1 เฟส (LOAD CENTER SINGLE PHASE)								
	- ตู้ UP.1 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								UP.1
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	5	ตัว	157.00	785.00	-	-	785.00	
	- ตู้ UP.2 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.								UP.2
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,820.00	1,820.00	700.00	700.00	2,520.00	
	MAIN CIECUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA.	1	ตัว	1,015.00	1,015.00	-	-	1,015.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA.	2	ตัว	157.00	314.00	-	-	314.00	

AS

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเข้าชั่วคราว สำนักงานอาคารอมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 8 / 16

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 04 มิ.ย. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
- ตู้ UP.3 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.									
Consumer Unit 6 CKT. ✓		1	ตู้	1,820.00	✓	700.00	✓	2,520.00	UP.3
MAIN CIEUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA. ✓		1	ตัว	1,015.00	✓	-	-	1,015.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA. ✓		5	ตัว	157.00	✓	-	-	785.00	
- ตู้ UP.4 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 230 V.									
Consumer Unit 6 CKT. ✓		1	ตู้	1,820.00	✓	700.00	✓	2,520.00	UP.4
MAIN CIEUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 KA. ✓		1	ตัว	1,015.00	✓	-	-	1,015.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 KA. ✓		5	ตัว	157.00	✓	-	-	785.00	
แผงย่อยไฟฟ้า 3 เฟส แบบเมนหลัก. (LOAD CENTER MAIN LUG THREE PHASE)									
- ตู้ LP.1 250 A. IC $\geq$ 10 KA. 400 V. (MAIN LUG)									
Load Panel 48 CKT. ✓		1	ตู้	9,450.00	✓	1,000.00	✓	10,450.00	LP.1
CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 KA. ✓		4	ตัว	567.00	✓	-	-	2,268.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA. ✓		37	ตัว	157.00	✓	-	-	5,809.00	
- ตู้ ALP.1 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 400 V. (MAIN LUG)									
Load Panel 36 CKT. ✓		1	ตู้	6,230.00	✓	1,000.00	✓	7,230.00	ALP.1
CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 KA. ✓		8	ตัว	1,659.00	✓	-	-	13,272.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA. ✓		6	ตัว	157.00	✓	-	-	942.00	
- ตู้ ALP.2 100 A. IC $\geq$ 10 KA. 400 V. (MAIN LUG)									
Load Panel 36 CKT. ✓		1	ตู้	6,230.00	✓	1,000.00	✓	7,230.00	ALP.2
CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 KA. ✓		8	ตัว	1,659.00	✓	-	-	13,272.00	
CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32 AT. 6 KA. ✓		6	ตัว	157.00	✓	-	-	942.00	

12/

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเข้าชั่วคราว สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
 สถานที่ที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณค์

แบบปร.4 แผ่นที่ ๑ / 16

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 เมื่อวันที่ 04 มิ.ย. 2564
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC-01								
	สายไฟขนาด 16 sq.mm. IEC 01 ✓	21	เมตร	57.00	1,197.00	20.00	420.00	1,617.00	
	สายไฟขนาด 70 sq.mm. IEC 01 ✓	84	เมตร	205.00	17,220.00	45.00	3,780.00	21,000.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	1,289.19	1,289.19	-	-	1,289.19	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
	สายไฟขนาด 95 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	29	เมตร	453.00	13,137.00	55.00	1,595.00	14,732.00	
	สายไฟขนาด 185 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE) ✓	87	เมตร	882.00	76,734.00	85.00	7,395.00	84,129.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	6,290.97	6,290.97	-	-	6,290.97	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 50 mm. ✓	9	เมตร	134.00	1,206.00	42.00	378.00	1,584.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	180.90	180.90	-	-	180.90	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 80 mm. ✓	25	เมตร	707.00	17,675.00	65.00	1,625.00	19,300.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	2,651.25	2,651.25	-	-	2,651.25	15 % ของค่าวัสดุ
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	1 x (16 - 20) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (H) ✓	28	ชุด	740.00	20,720.00	115.00	3,220.00	23,940.00	
	1 x (8 - 10) W. LED T8. ไม่มีครอบหลอด (I) ✓	15	ชุด	570.00	8,550.00	115.00	1,725.00	10,275.00	
	1 x (200) W. LED Module สีดำ Flood Light (IP65) ขนาด ≈ L438 x W402 มม. (V) ✓	6	ชุด	1,419.00	8,514.00	150.00	900.00	9,414.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S) ✓	73	ตัว	38.00	2,774.00	80.00	5,840.00	8,614.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง ✓	53	ชุด	22.00	1,166.00	-	-	1,166.00	

AI Q

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเช่าชั่วคราว สำนักงานอาคารอมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธและสุภาภิบาล
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 1๐/1๘

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ ๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๔

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+G สีขาว ✓	6	ชุด	100.00 ✓	600.00 ✓	90.00 ✓	540.00 ✓	1,140.00 ✓	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีขาว ✓	134	ชุด	162.00 ✓	21,708.00 ✓	90.00 ✓	12,060.00 ✓	33,768.00 ✓	
	เต้ารับคู่ 2P+G สีเหลือง ✓	88	ชุด	210.00 ✓	18,480.00 ✓	90.00 ✓	7,920.00 ✓	26,400.00 ✓	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว) ✓	140	ชุด	22.00 ✓	3,080.00 ✓	-	-	3,080.00 ✓	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง) ✓	88	ชุด	33.00 ✓	2,904.00 ✓	-	-	2,904.00 ✓	
	สายไฟฟ้าจร้อยย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC.01								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. IEC 01 ✓	7,988	เมตร	9.00 ✓	71,892.00 ✓	7.00 ✓	55,916.00 ✓	127,808.00 ✓	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. IEC 01 ✓	8,388	เมตร	13.00 ✓	109,044.00 ✓	10.00 ✓	83,880.00 ✓	192,924.00 ✓	
	สายไฟขนาด 6 sq.mm. IEC 01 ✓	168	เมตร	20.00 ✓	3,360.00 ✓	12.00 ✓	2,016.00 ✓	5,376.00 ✓	
	สายไฟขนาด 10 sq.mm. IEC 01 ✓	336	เมตร	37.00 ✓	12,432.00 ✓	16.00 ✓	5,376.00 ✓	17,808.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) ✓	1	งาน	13,770.96 ✓	13,770.96 ✓	-	-	13,770.96 ✓	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm. ✓	3,597	เมตร	26.00 ✓	93,522.00 ✓	22.00 ✓	79,134.00 ✓	172,656.00 ✓	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm. ✓	696	เมตร	37.00 ✓	25,752.00 ✓	24.00 ✓	16,704.00 ✓	42,456.00 ✓	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 25 mm. ✓	148	เมตร	53.00 ✓	7,844.00 ✓	28.00 ✓	4,144.00 ✓	11,988.00 ✓	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting) ✓	1	งาน	19,067.70 ✓	19,067.70 ✓	-	-	19,067.70 ✓	15 % ของค่าวัสดุ

AY Q

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเช่าชั่วคราว สำนักงานอาคารอเนกประสงค์ 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล
 ประมาณราคาโดย นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 11 / 16

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 8 4 มิ.ย. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- รางเดินสาย แบบอบสังกะสี (Hot Dip Galvanized Wireway)								
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 50 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.) -	13	เมตร	160.00	2,080.00	35.00	455.00	2,535.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 100 mm. (Thick 1.2 mm.) -	11	เมตร	190.00	2,090.00	45.00	495.00	2,585.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 150 mm. (Thick 1.2 mm.) -	6	เมตร	250.00	1,500.00	55.00	330.00	1,830.00	
	รางเดินสาย Wireway ขนาด 100 x 250 mm. (Thick 1.6 mm.) -	2	เมตร	495.00	990.00	65.00	130.00	1,120.00	
	อุปกรณ์ประกอบรางเดินสาย (Wireway Fitting)	1	งาน	999.00	999.00	-	-	999.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	4,132	เมตร	24.00	99,168.00	10.00	41,320.00	140,488.00	
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	96	ตัว	280.00	26,880.00	110.00	10,560.00	37,440.00	
	หมวกกาวหรือตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	96	ชุด	22.00	2,112.00	-	-	2,112.00	
	- ท่อร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.-	1,229	เมตร	26.00	31,954.00	22.00	27,038.00	58,992.00	
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 20 mm.-	269	เมตร	37.00	9,953.00	24.00	6,456.00	16,409.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (Conduit Fitting)	1	งาน	6,286.05	6,286.05	-	-	6,286.05	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (Ground Rod) พร้อมตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป -	1	ชุด	2,670.00	2,670.00	500.00	500.00	3,170.00	
	อุปกรณ์ประกอบระบบต่อลงดิน (Grounding Support) -	1	งาน	400.50	400.50	-	-	400.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด IEC-01								
	สายไฟขนาด 35 sq.mm. IEC 01 -	13	เมตร	118.00	1,534.00	30.00	390.00	1,924.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (Wiring Accessory) /	1	งาน	107.38	107.38	-	-	107.38	7 % ของค่าวัสดุ

41 8

งานปรับปรุงอาคารเช่าชั่วคราว
สถานที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
สำนักงานอาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
โยธาและสุขาภิบาล
นายเสกสิทธิ์ พันสุวรรณ

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ มิ.ย. ๒๕๖๔

หน่วย : บาท

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเช่าชั่วคราว สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
 สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล
 ประมาณราคาโดย นายปานชัย ปานเยี่ยมโกษ

แบบปร.4 แผ่นที่ 13 / 16

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 04 มี.ค. 2564

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์								
	ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์								
	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศและค่าจ้างทำแผงคอยล์ร้อน และ คอยล์เย็น								
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 12,000-20,000 BTUH	5	ชุด	-	0.00	1,000	5,000.00	5,000.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 20,001-32,000 BTUH	5	ชุด	-	0.00	1,000	5,000.00	5,000.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 34,000-40,000 BTUH	10	ชุด	-	0.00	1,200	12,000.00	12,000.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 40,001-50,000 BTUH	7	ชุด	-	0.00	1,200	8,400.00	8,400.00	
	ค่าขนส่งเครื่องปรับอากาศ								
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 12,000-20,000 BTUH	5	ชุด	-	0.00	300	1,500.00	1,500.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 20,001-32,000 BTUH	5	ชุด	-	0.00	300	1,500.00	1,500.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 34,000-40,000 BTUH	10	ชุด	-	0.00	500	5,000.00	5,000.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 40,001-50,000 BTUH	7	ชุด	-	0.00	500	3,500.00	3,500.00	
	ค่าติดตั้งเครื่องปรับอากาศมาตรฐานท่อน้ำยา 5 เมตร รวมอุปกรณ์								
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 12,000-20,000 BTUH	5	ชุด	3,000	15,000.00	-	-	15,000.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 20,001-32,000 BTUH	5	ชุด	3,500	17,500.00	-	-	17,500.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 34,000-40,000 BTUH	10	ชุด	4,000	40,000.00	-	-	40,000.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 40,001-50,000 BTUH	7	ชุด	4,500	31,500.00	-	-	31,500.00	
	ท่อน้ำยาเพิ่ม รวมสายไฟ และ ฉนวนท่อน้ำยา								
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 12,000-20,000 BTUH	30	เมตร	400	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 20,001-32,000 BTUH	31	เมตร	600	18,600.00	-	-	18,600.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 34,000-40,000 BTUH	42	เมตร	700	29,400.00	-	-	29,400.00	
	ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 40,001-44,000 BTUH	34	เมตร	750	25,500.00	-	-	25,500.00	

APQ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงอาคารเข้าชั่วคราว สำนักงานอาคารอมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ
 สถานที่ปรับปรุงอาคารอมสิน สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขาภิบาล
 ประมาณราคาโดย นายปานชัย ปานเปี่ยมโนช

แบบปร.4 แผ่นที่ 14/16

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 04 มิ.ย. 2554

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หน่วย : บาท
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
	DISCONNECTING SWITCH. (ชนิดภายนอกอาคาร)								
	สวิทช์ตัดตอนน้ำ 2 Pole 30 A. ✓	10	ตัว	550.00 ✓	5,500.00	200.00 ✓	2,000.00	7,500.00 ✓	
	สวิทช์ตัดตอนน้ำ 3 Pole 30 A. ✓	19	ตัว	600.00 ✓	11,400.00	200.00 ✓	3,800.00	15,200.00 ✓	
	อื่นๆ								
	น้ำยา ทำความเย็น R22 ✓	100	kg	125.00 ✓	12,500.00	50.00 ✓	5,000.00	17,500.00 ✓	
	หมวดงานพัดลมระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศแบบติดผนัง ขนาด 10" (500 CFM) ✓	3	ตัว	1,048.00 ✓	3,144.00	450.00 ✓	1,350.00	4,494.00 ✓	
	รวมงานระบบปรับอากาศ							276,094.00 ✓	

AV 8

งานปรับปรุงอาคารเข้าชั่วคราว
สถานที่ที่ปรับปรุงอาคารออมสิน
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย
โยธินและสุภาภิมล
นายสัมพันธ์ แก้วคำแสน
สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่
สำนักงานภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ

แบบปร.4 แผ่นที่ 15/16

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ ๑๔ ส.ค. 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

✓

งานปรับปรุงอาคารเข้าชั่วคราว สำนักงานธนาคารออมสินภาค 8 และหน่วยงานต่าง ๆ

แบบปร.4 แผ่นที่ ๑๖/๑๕

สถานที่ปรับปรุงธนาคารออมสิน สำนักงานภาค 8 จังหวัดเชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง โยธาและสุขภาพ

ประมาณราคาโดย
นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน

แบบเลขที่.

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

รวมหมวดงานครุภัณฑ์สำนักงาน

80,400.00