

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป (NPLs – WO)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **11 มิ.ย. 2564**
ภายในวงเงิน 1,000,000.- บาท โดยใช้อัตราค่าติดตามหนี้ ดังนี้

กลุ่มลูกหนี้	เหมาจ่าย	อัตราค่าจ้าง			
		ปิดบัญชี			ผ่อนชำระ
		เงินต้น 3,000-10,000	เงินต้น 10,001-20,000	เงินต้น 20,001-30,000	
ปี 63	100	300	400	500	10% ของเงินงวด ที่ได้รับชำระ
ปี 62	100	450	600	750	
ปี 61	100	600	800	1,000	
ปี 60	100	750	1,000	1,250	15% ของเงินงวด ที่ได้รับชำระ
ก่อนปี 60	100	900	1,200	1,500	
เงื่อนไขการจ่าย	1.ติดตามเจรจากู้หนี้ 2.จัดทำแบบคำขอ/ แบบสัมภาษณ์ส่งให้ ธนาคาร 3.ธนาคารได้รับเงินปิด บัญชี/เงินงวด	จ่ายเพิ่มเมื่อธนาคารได้รับชำระหนี้ปิดบัญชี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ถือครองไม่เกิน 3 เดือน)			เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ได้ ตามเงินงวดที่ ตกลง (ถือครองไม่เกิน 6 เดือน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 5.1.1 บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด
 - 5.1.2 บริษัท คีพส์ดีป เคาน์เซลเลอร์ จำกัด
 - 5.1.3 บริษัท เดอะ พรีเมียม ซูเปอร์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1. นางเบญจมาศ แสงนิรัตน์ ผู้รับมอบหมาย
 - 6.2. นายพลศิริ หงส์ศิริวัฒน์ รฟคน.งานจ้างและบริหารหนี้ ..
 - 6.3. นางสาวณิ ท้วมมา ผคน.

ลายมือชื่อ.....

ลายมือชื่อ.....

ลายมือชื่อ.....