

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างติดตามหนี้ค้างชำระเกิน 3 เดือนขึ้นไป (NPLs – WO)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **11 มิ.ย. 2564**
ภายในวงเงิน 2,000,000.- บาท โดยใช้อัตราค่าติดตามหนี้ ดังนี้

กลุ่มลูกหนี้	เหมาจ่าย	อัตราค่าจ้าง			ผ่อนชำระ
		ปิดบัญชี			
		เงินต้น 3,000-10,000	เงินต้น 10,001-20,000	เงินต้น 20,001-30,000	
ปี 63	100	300	400	500	10% ของเงินงวด ที่ได้รับชำระ
ปี 62	100	450	600	750	
ปี 61	100	600	800	1,000	
ปี 60	100	750	1,000	1,250	15% ของเงินงวด ที่ได้รับชำระ
ก่อนปี 60	100	900	1,200	1,500	
เงื่อนไขการจ่าย	1.ติดตามเจรจาลูกหนี้ 2.จัดทำแบบคำขอ/ แบบสัมภาษณ์ส่งให้ ธนาคาร 3.ธนาคารได้รับเงินปิด บัญชี/เงินงวด	จ่ายเพิ่มเมื่อธนาคารได้รับชำระหนี้ปิดบัญชี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด (ถือครองไม่เกิน 3 เดือน)			เมื่อลูกหนี้ชำระหนี้ได้ ตามเงินงวดที่ ตกลง (ถือครองไม่เกิน 6 เดือน)

5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

5.1 โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 ราย ดังนี้

5.1.1 บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด

5.1.2 บริษัท ศิพสดีป เคาน์เซลเลอร์ จำกัด

5.1.3 บริษัท เดอะ พรีเมียม ซูเปอร์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

6.1. นางเบญจมาศ แสงนิรัตน์ ผู้รับมอบหมาย

6.2. นายพลศิริ หงส์ศิริวัฒน์ รฝคน.งานจ้างและบริหารหนี้

6.3. นางสาวณิ ท่วมมา ฝคน.

ลายมือชื่อ.....

ลายมือชื่อ.....

ลายมือชื่อ.....