

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างติดตามหนี้ค้างชำระไม่เกิน 3 เดือน (Non Npls)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายควบคุมและบริหารหนี้
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **8 มิ.ย. 2564**
ภายในวงเงิน 2,000,000.- บาท โดยใช้อัตราค่าติดตามหนี้ ดังนี้
- 4.1 อัตราค่าจ้างและบริการติดตามหนี้สินเชื่อ (Non NPLs)

Bucket/DPD	% ที่ป้องกันการได้ (บัญชีที่ชำระมากกว่าหรือเท่ากับเงินงวดค้าง)	เงื่อนไขการชำระ	อัตราค่าจ้าง
DPD 8 - 30	>=80.01%	>เงินงวดค้าง	5.00%
		<เงินงวดค้าง	1.79%
	70.01%-80.00%	>เงินงวดค้าง	4.00%
		<เงินงวดค้าง	1.79%
	50.01%-70.00%	>เงินงวดค้าง	3.00%
		<เงินงวดค้าง	1.79%
	<=50.00%	=เงินงวดค้างทั้งหมด	2.00%
		>75% ของเงินงวดค้าง	1.00%
		50% - 75% ของเงินงวดค้าง	0.50%
		<50% ของเงินงวดค้าง	ไม่จ่ายค่าบริการ
DPD 31-90	>=70.01%	>เงินงวดค้าง	6.00%
		<เงินงวดค้าง	2.16%
	60.01%-70.00%	>เงินงวดค้าง	5.00%
		<เงินงวดค้าง	2.16%
	50.01%-60.00%	>เงินงวดค้าง	4.00%
		<เงินงวดค้าง	2.16%
	<=50.00%	=เงินงวดค้างทั้งหมด	2.75%
		>75% ของเงินงวดค้าง	1.50%
		50% - 75% ของเงินงวดค้าง	1.25%
		<50% ของเงินงวดค้าง	ไม่จ่ายค่าบริการ

- 4.2 อัตราค่าจ้างและบริการติดตามลูกหนี้เข้าร่วมมาตรการของธนาคาร

hemajay 100 บาท
กรณีติดต่อลูกหนี้เข้ามาตรการผ่านทางช่องทาง Application Mymo หรือสาขาเจ้าของบัญชี

5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 5.1.1 บริษัท เทรต คอนเนคชั่น จำกัด
 - 5.1.2 บริษัท ภัทรพรพล จำกัด
 - 5.1.3 บริษัท สำนักงานกฎหมายประชาชน จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1. นางเบญจมาศ แสงนิรัตน์ ขฝคน.งานจ้างและบริหารหนี้ 2
 - 6.2. นายพลศิริ หงส์ศิริวัฒน์ รฝคน.งานจ้างและบริหารหนี้ ..
 - 6.3. นางสาวณิ ท้วมมา ฝคน.

ลายมือชื่อ.....

ลายมือชื่อ.....

ลายมือชื่อ.....