

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างติดตามหนี้ค้างชำระธุรกิจบัตรเครดิตตั้งแต่ 1-90 วัน (DPD 1-90)
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายควบคุมและบริหารหนี้
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **- 8 มิ.ย. 2564**
ภายในวงเงิน 2,000,000.- บาท โดยใช้อัตราค่าติดตามหนี้ ดังนี้

Bucket/ DPD	%ที่ป้องกันได้ (จำนวนบัญชีที่ชำระมากกว่าหรือเท่ากับขั้นต่ำ)	ยอดจัดเก็บ	
		>=minimum pay	<minimum pay
DPD 1-30	>=80.01%	10.00%	2.98%
	75.01%-80.00%	8.00%	2.98%
	60.01%-75.00%	4.00%	2.98%
	<=60.00%	3.00%	2.25%
DPD 31-60	>=70.01%	11.00%	3.45%
	60.01%-70.00%	9.00%	3.45%
	40.01%-60.00%	5.00%	3.45%
	<=40.00%	3.50%	2.50%
DPD 61-90	>=60.01%	15.00%	3.93%
	50.01%-60.00%	10.00%	3.93%
	35.01%-50.00%	6.00%	3.93%
	<=35.00%	4.00%	3.00%

5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 5.1.1 บริษัท สำนักกฎหมาย ซี.เอ.แอล จำกัด
 - 5.1.2 บริษัท เอส.กรุป(2008) จำกัด
 - 5.1.3 บริษัท ศิพสดีป เคาน์เซลเลอร์ จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

- 6.1. นางสาวรชนี ยาคำ ฝคน.งานจ้างและบริหารหนี้ 2
- 6.2. นายพลศิริ หงส์ศิริวัฒน์ ฝคน.งานจ้างและบริหารหนี้ ..
- 6.3. นางสาวณิ ท่วมมา ฝคน.

ลายมือชื่อ..... *Signature*
 ลายมือชื่อ..... *Signature*
 ลายมือชื่อ..... *Signature*