

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างติดตามหนี้ค้ำชำระธุรกิจบัตรเครดิต ตั้งแต่ 91 วันขึ้นไป
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายควบคุมและบริหารหนี้ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,000,000.- บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **14 ก.ย. 2564**
ภายในวงเงิน 2,000,000.- บาท โดยใช้อัตราค่าติดตามหนี้ ดังนี้

Bucket/DPD	%ยอดจัดเก็บ	อัตราค่าจ้าง	กรณีปิดบัญชี
ค้ำชำระ ไม่เกิน 365 วัน	$\geq 2.01\%$	13%	+1% จากอัตราค่าจ้าง (เฉพาะบัญชีที่ชำระหนี้ ปิดบัญชี)
	1.76%-2.00%	11%	
	1.51%-1.75%	10%	
	$\leq 1.50\%$	9%	
ค้ำชำระ ตั้งแต่ 366 วันขึ้นไป	$\geq 0.81\%$	18%	
	0.61%-0.80%	16%	
	0.41%-0.60%	15%	
	$\leq 0.40\%$	14%	

5. แหล่งที่มาของราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
 - 5.1 โดยสืบราคาจากท้องตลาด จำนวน 3 ราย ดังนี้
 - 5.1.1 บริษัท เทรต คอนเนคชั่น จำกัด
 - 5.1.2 บริษัท กฎหมายจักรเพชร จำกัด
 - 5.1.3 บริษัท เดอะเบสท์ อินเตอร์เนชั่นแนล บิซิเนส จำกัด
6. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 6.1. น.ส. เบญจวรรณ สมบัตินิมิตสกุล ผู้รับมอบหมาย
 - 6.2. นายพลศิริ หงส์ศิริวัฒน์ ฝคน.งานจ้างและบริหารหนี้
 - 6.3. นางสาวณิ ท้วมมา ฝคน.

ลายมือชื่อ.....
 ฝคน.งานจ้างและบริหารหนี้ ลายมือชื่อ.....
 ฝคน. ลายมือชื่อ.....