




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงอุจาดเรือ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 682,000 บาท
ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงอุจาดเรือ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 3.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 3.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 29 ต.ค. 2564 เป็นเงิน 682,000 บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 5.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 5.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 5.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 5.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 5.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

61 นายปิ่นภพ	มิชูเวท	ประธานกรรมการ 
62 นายสัมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ 
63 นายสรรชัย	ธวัชควัฒน์	กรรมการ 

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่1)

แบบ พร.5 (ก)

งานปรับปรุง

อุจจาดเรือ ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อุจจาดเรือ ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

โยธาและสุขาภิบาล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน

หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

29 ต.ค 2564

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3056	-	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	- งานรื้อถอน	9,800.00			
	- งานปรับปรุง	497,063.81			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	506,863.81	1.3056	661,761.39	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานไฟฟ้า	-			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3056	-	
	ส่วนที่1 - กลุ่มที่2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3056	-	
	รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2 (นำไปคำนวณค่า Factor F)	506,863.81	1.3056		
	ค่า Factor F =	1.3056			
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%				

รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนอาคาร (ส่วนที่1 -กลุ่มที่1)

661,761.39



(นายปิ่นภพ มีชูเวท)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสรราชัย ชูวังวัฒน์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุง

อุจาดเรือ ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

อุจาดเรือ ธนาคารออมสิน กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง

โยธาและสาขาภิบาล

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

29 ๓๑ ๒๕๖๔ ^{หน้า}

จำนวนราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น

-




(นายปิ่นภพ มีชูเวช)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสัมฤทธิ์ แก้วคำแสน)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสรชัย ชูวงศ์วัฒน์)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
 สถานที่ปรับปรุง
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 จำนวนราคากลางโดย

ผู้จัดเรือ ชนคารออลิน กรุงเทพฯ
 ผู้จัดเรือ ชนคารออลิน กรุงเทพฯ
 โฉาและสุขาภิบาล
 นายนิกร พิมพ์ศิริ

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 29 ต.ค 2564
 ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุง								
1	เสาเข็ม □ 0.18 x 0.18 x 6.00 ม. (คอน) ดอกเข็มในน้ำพร้อมอุปกรณ์	4	ต้น	875.00	3,500.00	6,000.00	24,000.00	27,500.00	
2	คอนกรีต Fc' = 240 KSC (คอนกรีตโครงสร้าง)	1.5	ลบ.ม.	2,261.00	3,391.50	485.00	727.50	4,119.00	
3	เหล็กเสริม SR 24 DAI 6 มม.	120	เส้น	38.00	4,560.00	10.00	1,200.00	5,760.00	
4	เหล็กเสริม SR 24 DAI 9 มม.	10	เส้น	81.00	810.00	21.00	210.00	1,020.00	
5	เหล็กเสริม SD 30 DAI 12 มม.	60	เส้น	140.00	8,400.00	30.00	1,800.00	10,200.00	
6	ไม้แบบ	32	ตร.ม.	400.00	12,800.00	133.00	4,256.00	17,056.00	
7	เหล็ก □ 100 x 50 x 3.2 มม.	2	ท่อน	640.00	1,280.00	421.00	842.00	2,122.00	
8	เหล็ก L 30 x 30 x 3 มม.	3	ท่อน	165.00	495.00	82.00	246.00	741.00	
9	แผ่นเหล็ก CHECKER (แผ่นเหล็กถาย 4" x 8" พน 3 มม.)	1	แผ่น	2,590.00	2,590.00	-	-	2,590.00	
10	ท่อเหล็กแป๊บ คัดลื่นน้ำเงิน ขนาด Ø 2"	4	ท่อน	1,029.00	4,116.00	-	-	4,116.00	
11	ราวบันไดเหล็กแป๊บ ขนาด Ø 2"	3	เมตร	1,029.00	3,087.00	-	-	3,087.00	
12	ค่าเชื่อมราวบันไดพร้อมค่าแรงติดตั้งบันได	1	งาน	-	-	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
13	งานติดตั้งเส้ำไม้กันเรือกระแทก								
	เส้ำไม้เนื้อแข็ง(ตะเคียน) 8"x8"ยาว 8 เมตร (จำนวน 9 ต้น)	104.5	ลบ.พ	1,075.00	112,337.50	-	-	112,337.50	
	ค่าแรงต่อเติมใต้น้ำ พร้อมอุปกรณ์	9	ต้น	-	-	6,000.00	54,000.00	54,000.00	
14	ตะปู	8	ก.ก.	25.00	200.00	-	-	200.00	
15	งานถมดิน	8.19	ลบ.ม	350.00	2,866.50	99.00	810.81	3,677.31	

Amir J. J. J.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

แบบปร.4 แผ่นที่ 3/4

งานรับปรับปรุง
 สถานที่ปรับปรุง
 หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
 คำนวณราคากลางโดย

ผู้เก็บเรือ ธนาคารอมลีน กรุงเทพฯ
 ผู้เก็บเรือ ธนาคารอมลีน กรุงเทพฯ
 โยธาและสุขาภิบาล
 นายนิกร พิมพ์ศิริ

แบบเลขที่.....
 ส่วนออกแบบ
 29 ต.ค 2564
 ฝ้ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	งานบันไดเหล็กกล่อง								
	ท่อเหล็กแป๊ป คัดสีก้นเงิน ขนาด Ø 1"	2	ท่อน	494.00	988.00	-	-	988.00	
	ท่อนเหล็กแป๊ป คัดสีก้นเงิน ขนาด Ø 1 1/2"	4	ท่อน	731.00	2,924.00	-	-	2,924.00	
	ค่าเชื่อมราวบันไดพร้อมค่าแรงติดตั้งบันได	1	งาน	-	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	
17	งานเสริมเหล็กมุกัมพวงรั้วเขียน								
	เพคองกรีตพร้อมตะแกรง กรงไก่	1	งาน	1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00	
	แผ่นเหล็ก PL ทน 12 มม. 4' x 8' ฟุต	1	แผ่น	5,880.00	5,880.00	-	-	5,880.00	
	EXP. BOLTS Ø 12 มม.	32	ตัว	20.00	640.00	-	-	640.00	
	ค่าแรง+ลวดเชื่อม+ค่าอุปกรณ์ยึด	1	งาน	-	-	3,200.00	3,200.00	3,200.00	
18	งานตะแกรงกันขยะ								
	ท่อเหล็กแป๊ป คัดสีก้นเงิน ขนาด Ø 1 1/2"	32	ท่อน	731.00	23,392.00	-	-	23,392.00	
	PLATE ขนาด 0.15 x 0.15 ทน 6 มม.	80	แผ่น	150.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
	ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น xs-43 ทน 3.2 มม.	40	ตร.ม.	700.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
	EXP. BOLTS Ø 12 มม.	320	ตัว	16.00	5,120.00	-	-	5,120.00	
	ค่าแรง + ลวดเชื่อม + ค่าติดตั้ง	1	งาน	-	-	30,000.00	30,000.00	30,000.00	
19	งานผนังตะแกรงเหล็กฉีก (ด้านหลัง)								
	เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	2	ท่อน	1,046.00	2,092.00	-	-	2,092.00	
	เหล็กกล่อง 50x100x2.3 มม.	6	แผ่น	767.00	4,602.00	-	-	4,602.00	
	ตะแกรงเหล็กฉีก รุ่น xs-43 ทน 3.2 มม.	15	ตร.ม.	750.00	11,250.00	-	-	11,250.00	
	ค่าแรง + ลวดเชื่อม + ค่าติดตั้ง	1	งาน	-	-	4,660.00	4,660.00	4,660.00	
	ทาสีกันสนิม พร้อมทาสีน้ำมัน 2 เที่ยว	30	ตร.ม.	58.00	1,740.00	35.00	1,050.00	2,790.00	

Handwritten signature

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุง
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานก่อสร้าง
คำวนราคาากลางโดย

ผู้เก็บเรือ ธนาคารอมลีน กรุงเทพฯ
ผู้เก็บเรือ ธนาคารอมลีน กรุงเทพฯ
โยธาและสุขาภิบาล
นายนิกร พิมพ์ศรี

แบบเลขที่.....
ส่วนออกแบบ
เมื่อวันที่ 29 ต.ค 2564
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
20	งานซ่อมประตูเหล็กด้านหน้า								
	งานซ่อมประตูเหล็กและอุปกรณ์	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	งานทาสีน้ำมัน	25	ตร.ม.	58.00	1,450.00	35.00	875.00	2,325.00	
21	งานท่อระบายน้ำฝน								
	ท่อ PVC Ø 4"	10	ท่อน	830.00	8,300.00	-	-	8,300.00	
	แคมปริ๊ตท่อ	30	ตัว	65.00	1,950.00	-	-	1,950.00	
	ข้อต่อ+ข้ออง+ค่าแรงติดตั้ง	1	งาน	-	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	
22	งานระบบกันซึม								
	ติดตั้งอุปกรณ์ยิง PU Foam gel และซ่อมแซมรอยเจาะด้วย Water pluck	8	เมตร	5,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	สกัดซ่อมแซมด้วยปูนโครงสร้าง	8	เมตร	2,312.50	18,500.00	-	-	18,500.00	
23	งานผนังเดิม								
	ผนังไม้สนเดิมใช้บล็อกสี่เหลี่ยมอก	165	ตร.ม.	-	-	15.00	2,475.00	2,475.00	
	ทาสีน้ำมัน	165	ตร.ม.	63.00	10,395.00	35.00	5,775.00	16,170.00	
24	งานระบบประตู อยู่นอกเรือ								
	สายสลิง Ø 9 มม.	60	เมตร	55.00	3,300.00	-	-	3,300.00	
	ก๊ับจับสลิง	24	ตัว	20.00	480.00	-	-	480.00	
	ค่าแรงติดตั้งสลิงใหม่	1	งาน	-	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	
	รวมงานปรับปรุง							497,063.81	