


ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระจกบริเวณห้อง Sky Lounge และบริเวณกระจกโดยรอบห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,368,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงซ่อมแซมกระจกบริเวณห้อง Sky Lounge และบริเวณกระจกโดยรอบห้องประชุมกำแพงเพชร อาคาร 4 ชั้น 11 ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 - 4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 26 เม.ย. 2565 เป็นเงิน 3,368,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายณัฐพล	ปัญญะภาคย์	ประธานกรรมการ 
7.2 นายเอกรัฐ	เพชรประเสริฐสุข	กรรมการ 
7.3 นางสาวเบญจพร	ปู้เกตุแก้ว	กรรมการ 

แบบสรุปราคากลาง (ราคาจัดจ้างใหม่)

ปร.6

งานปรับปรุงพื้นที่ งานปรับปรุงซ่อมแซมกระจกบริเวณห้อง Sky Lounge และบริเวณกระจกโดยรอบห้องประชุมกำแพงเพชร
สถานที่ปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 11 ชั้นตาดฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สำรวจและจัดซ่อม ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ 1 ชุด
จัดพิมพ์ราคาเมื่อวันที่ 25 เม.ย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ราคาทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	3,267,169.94	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	-	
	- กลุ่มที่2 หมวดงานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	
	- กลุ่มที่3 งานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	101,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	3,368,169.94	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	3,368,000.00	
	ตัวอักษร (สามล้านสามแสนหกหมื่นแปดพันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)

.....กรรมการ
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
(นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว)

แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1)

แบบปร.5(ก)

งานปรับปรุงพื้นที่

งานปรับปรุงซ่อมแซมกระจกบริเวณห้อง Sky Lounge และบริเวณกระจกโดยรอบห้องประชุมกำแพงเพชร

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 4 ชั้น 11 ชั้นดาดฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน

3


หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่


25 เมย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor - F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor-F(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1 หมวดงานโครงสร้าง	-	1.3012	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์	-	1.3012	-	
	- งานรื้อถอน	22,650.00			
	- งานปรับปรุง-ซ่อมแซม	1,585,554.90			
	- งานระบบกันซึม	902,685.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,510,889.90	1.3012	3,267,169.94	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค	-	1.3012	-	
4	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2 หมวดงานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.3012	-	
5	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3 หมวดงานฝังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3012	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		2,510,889.90	1.3012		
ค่า Factor F = 1.3012					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมเป็นเงินเฉพาะส่วนที่1 -กลุ่มที่1				3,267,169.94	
พื้นที่อาคาร=		ตร.ม.	เฉลี่ย		บาท/ตร.ม.


ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล ปญญะภาคย์)


กรรมการ
(นายเอกรัตน์ เพชรประเสริฐสุข)


กรรมการ
(นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว)

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

งานปรับปรุงพื้นที่

งานปรับปรุงซ่อมแซมกระจกบริเวณห้อง Sky Lounge และบริเวณกระจกโดยรอบห้องประชุมกำแพงเพชร

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 4 ชั้น 11 ชั้นตาดฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซื้อ

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน


หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

25 เมย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน (บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล ปัญญะภาคย์)


.....กรรมการ
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)


.....กรรมการ
(นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

งานปรับปรุงพื้นที่

งานปรับปรุงซ่อมแซมกระจกบริเวณห้อง Sky Lounge และบริเวณกระจกโดยรอบห้องประชุมกำแพงเพชร

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 4 ชั้น 11 ชั้นดาดฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุงสำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

25 เมย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าอุปกรณ์ป้องกันเศษวัสดุตกหล่น ฝุ่น	1	งาน	10,000.00	
2	ค่าน้ำร้าน	1	งาน	5,000.00	
3	ค่าโรยตัวล้างทำความสะอาดกระจกภายนอก	405	ตร.ม.	81,000.00	ค่าแรง 200 บาท
4	ค่าขนย้ายเศษวัสดุ	1	งาน	5,000.00	
	รวมราคาค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ			101,000.00	

.....ประธานกรรมการ
(นายณัฐพล บุญฤๅษณ์)

.....กรรมการ
(นายเอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข)

.....กรรมการ
(นางสาวเบญจพร ปุเกตุแก้ว)

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคาโดยประมาณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 1

งานปรับปรุงพื้นที่

งานปรับปรุงซ่อมแซมกระจกบริเวณห้อง Sky Lounge และบริเวณกระจกโดยรอบห้องประชุมเก่าแห่งเพชร

อาคาร 4 ชั้น 11 ชั้นดาดฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นาย เอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

เมื่อวันที่

25 เมย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อระบบพื้นกันซึมของเดิม	950	ตร.ม.	-	-	20.00	19,000.00	19,000.00	
2	รื้อพรมแผ่นของเดิม	30	ตร.ม.	-	-	15.00	450.00	450.00	
3	รื้อกระจก SUN ROOF ของเดิม	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
4	รื้อผนังบัวไม้ของเดิม	1	งาน	-	-	200.00	200.00	200.00	
5	รื้อฝ้าไม้ของเดิม	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
6	รื้อราวกั้นตึกของเดิมหลังคาคลุมห้องเครื่อง	1	งาน	-	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	
	รวมงานรื้อถอน							22,650.00	

W
S
P

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคาโดยประมาณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 2

งานปรับปรุงพื้นที่

งานปรับปรุงซ่อมแซมกระจกบริเวณห้อง Sky Lounge และบริเวณกระจกโดยรอบห้องประชุมกำแพงเพชร

สถานที่ปรับปรุง อาคาร 4 ชั้น 11 ชั้นดาดฟ้า อาคารอมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สำรวจและจัดซ่อม

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นาย เอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

เมื่อวันที่

25 เมย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานปรับปรุงซ่อมแซม								
1	อุดยิงยาแนวด้วยซิลิโคนภายนอกอาคาร (ผจ)	405	ตร.ม.	500.00	202,500.00	400.00	162,000.00	364,500.00	
2	ติดตั้งพรมแผ่นโดยโซ่ของเดิม (พด)	30	ตร.ม.	-	-	50.00	1,500.00	1,500.00	
3	ซ่อมแซมผนังพร้อมบัวไม้ทาสี	1	งาน	-	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	
4	งานฝ้าฉาบ								
	- ฝ้าฉาบโปรงแสง (ผ1) จำนวน 14 ชุด ซักทำความสะอาด	1	งาน	-	-	59,000.00	59,000.00	59,000.00	
	- ฝ้าฉาบทึบแสง (ผ2) จำนวน 14 ชุด ซักทำความสะอาด	1	งาน	-	-	62,000.00	62,000.00	62,000.00	
	- ฝ้าฉาบ SUN ROOF (ผ3) จำนวน 1 ชุด	1	งาน	135,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
5	หลังคากระจาก (SUN ROOF) กระจากลามิเนต 8.38 มม. สียูโรเกรย์	1	ชุด	165,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	(4 มม. ใฝ่ + PVB 0.38 มม. สียูโรเกรย์ + 4 มม. ใฝ่)								
6	งานฟิล์มกรองแสง								
	- ลอกฟิล์มกรองแสงของเดิม	4,407.97	ตร.ฟ.	10.00	44,079.70	-	-	44,079.70	
	- ติดฟิล์มกรองแสง Solar Protection Film	4,407.97	ตร.ฟ.	160.00	705,275.20	-	-	705,275.20	
8	ราวกันตกหลังคาคลุมห้องเครื่อง	64	ม.	450.00	28,800.00	200.00	12,800.00	41,600.00	
9	บันไดเหล็ก	4	ม.	450.00	1,800.00	200.00	800.00	2,600.00	
	รวมงานปรับปรุงซ่อมแซม							1,585,554.90	

550 ๑๖๖

550 ๑๖๖

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคาโดยประมาณ

แบบปร.4 แผ่นที่ 3.

งานปรับปรุงพื้นที่

งานปรับปรุงซ่อมแซมกระจกบริเวณห้อง Sky Lounge และบริเวณกระจกโดยรอบห้องประชุมกำแพงเพชร

สถานที่ปรับปรุง

อาคาร 4 ชั้น 11 ชั้นดาดฟ้า ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ส่วนก่อสร้างและบำรุงรักษา

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคาโดย

นาย เอกรัฐ เพชรประเสริฐสุข

เมื่อวันที่

25 มิย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานระบบกันซึม								
1	กันซึมงานฉาบ PVC. ทน 1.2 มม. ดาดฟ้า หลังคาคลุมห้องเครื่อง (พช)	950	ตร.ม.	650.00	617,500.00	250.00	237,500.00	855,000.00	
2	บัว ALU PROFILE W/SCREW จิลีโคเนยขาว	187	ม.	120.00	22,440.00	20.00	3,740.00	26,180.00	
3	บัว PVC. MEMBRANE สูง 15 ซม.	187	ม.	100.00	18,700.00	15.00	2,805.00	21,505.00	
	รวมงานระบบกันซึม							902,685.00	

for A