

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล รามอินทรา กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 2,554,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัล รามอินทรา กรุงเทพฯ

โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้



- 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามรูปแบบ และรายการที่ธนาคารกำหนด
 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕-7 ม.ย. 2565เป็นเงิน 2,554,000 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

- 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
- 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
- 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
- 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
- 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

- | | | |
|-----------------|-------------|---------------|
| 7.1 นายพีรชาติ | กฤษณ์ | ประธานกรรมการ |
| 7.2 นายศุภชัย | เหล่าบุญชัย | กรรมการ |
| 7.3 นางสาวรพีพร | เรืองไธัญ | กรรมการ |




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ๒๓ มี.ย. ๒๕๖๕

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	-	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	1,087,919.28	
	หมวดงานสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า)	627,268.23	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)	6,407.32	
	งานตกแต่งภายในอาคาร	400,561.43	
	- กลุ่มที่3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
	ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	389,100.00	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	36,600.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	7,000.00	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	2,554,856.26	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	2,554,000.00	
	ตัวอักษร (สองล้านห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			



(นายพิรชาติ กุยรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสุกชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพีร เรื่องไทร)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง


แบบ ปร.4 ที่แนบ

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

15 หน้า
3 พย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	-	1.3023	-	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานผนัง	297,115.00			
	- งานฝ้าเพดาน	63,626.00			
	- งานพื้น	159,762.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	232,300.00			
	- งานทาสี	8,580.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	74,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	835,383.00	1.3023	1,087,919.28	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	334,120.15			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	147,541.70			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	481,661.85	1.3023	627,268.23	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	4,920.00	1.3023	6,407.32	
5	- งานตกแต่งภายในอาคาร	307,580.00	1.3023	400,561.43	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
6	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	1.3023	-	
7	- ค่าซ่อมแซม (ค่าตัดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)	-	1.3023	-	
รวมส่วนที่1 กลุ่มที่1+กลุ่มที่2+กลุ่มที่3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		1,629,544.85	1.3023		
ค่า Factor F = 1.3023					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมปรับปรุงเป็นเงิน				2,122,156.26	



(นายพิชชาติ กุยรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวพรพิศ เรืองไทรย์)

กรรมการกำหนดราคากลาง


แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า
 คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน ครุภัณฑ์สำนักงาน	1	งาน	389,100.00	389,100.00	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				389,100.00	


 (นายพีรชาติ กุยรัตน์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นางสาวรพีพร เรืองไกรัญญ)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)


(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ แบบเลขที่.....
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 ประมาณราคาโดย นายภิญโญ อินทร์อัม

3 มย 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าจัดทำระบบป้องกันฝุ่นเศษวัสดุตกหล่น	1	งาน	15,000.00	
2	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ของเดิมติดตั้งใหม่	1	เที่ยว	12,000.00	
3	ค่าใช้จ่ายที่ไม่อนุญาตให้คนงานพักในที่ก่อสร้าง	1	งาน	9,600.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			36,600.00	
	งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)				
1	เครื่องดับเพลิง (3,500/ ชุด ** ราคา+ค่าแรงติดตั้ง)	2	ชุด	7,000.00	
	รวมงานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)			7,000.00	



(นายพีรชาติ กุยรัตน์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายศุภชัย เหล่าบุญชัย)

กรรมการกำหนดราคากลาง



(นางสาวรพีพร เรืองไกรัญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอเนกประสงค์ราชบุรี

สถานที่ปรับปรุง

อาคารอเนกประสงค์ราชบุรี

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตย์กรรม

ประมาณราคาโดย

นายบุญญ โอนทรัพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 3 พย 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่าจ้างต้นทุน								
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1								
1	งานสถาปัตยกรรม								
	1.1 งานผนัง							297,115.00	
	1.2 งานฝ้าเพดาน							63,626.00	
	1.3 งานพื้น							159,762.00	
	1.4 งานประตู - หน้าต่าง							232,300.00	
	1.5 งานทาสี							8,580.00	
	1.6 งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							74,000.00	
2	งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							334,120.15	
	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ							147,541.70	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสิ่งทำ							4,920.00	
2	งานตกแต่งภายในอาคาร							307,580.00	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3								
1	ค่าซ่อมแซม (ค่าดีดแปลงอาคารเป็นสำนักงานชั่วคราว)							-	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง							1,629,544.85	

๓๖

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

[illegible]

致

ข้อใดเป็นการ

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาสานเขาเขื่อนศรีนครินทร์ทรา กรุงเทพฯ

สถานที่ประชุม

ธนาคารออมสินสาขาส่งเสริมการค้า กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายภิรมย์ อินทร์อิม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

2952 RPL

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

✓
~~10~~ 11

เมื่อวันที 3 มี.ค. 2565

[illegible]

✓
~~10~~ 10

ชื่อโครงการ

งานปรับปรุงสำนักงานธนาคารออมสินสาขาศึกษาเรียนรู้ธรรมาภิบาล กรุงเทพมหานคร

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสาขาเช่นที่โรงแรมอินทรา กรุงเทพมหานคร

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายภิรมย์ อ้นรุจิรัมย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 310 2555

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

[illegible]

✓
~~2~~ 3

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ

อาคารอมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ

สถาปัตยกรรม

นายธัญญกรณ์ สงพรหมทิพย์

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 3 พ.ย 2565

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2. งานสาธารณูปโภค								
	2.1 งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	- ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V. (MAIN BREAKER)	1	ตู้	7,840.00	7,840.00	1,000.00	1,000.00	8,840.00	(LP.)
	Load Panel 30 CKT.								
	MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1	ตัว	3,710.00	3,710.00	-	-	3,710.00	
	CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32 AT. 6 kA.	1	ตัว	1,771.00	1,771.00	-	-	1,771.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	585.00	585.00	-	-	585.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	13	ตัว	162.00	2,106.00	-	-	2,106.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA)	7	ตัว	1,582.00	11,074.00	-	-	11,074.00	(UP.)
2	- ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.								
	Consumer Unit 6 CKT.	1	ตู้	1,799.00	1,799.00	700.00	700.00	2,499.00	
	MAIN CIRCUIT BREAKER. 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1	ตัว	1,057.00	1,057.00	-	-	1,057.00	
	CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	6	ตัว	1,582.00	9,492.00	-	-	9,492.00	
3	สายไฟฟ้า								
	สายไฟ 2.5 sq.mm IEC 01	1,340	เมตร	9.00	12,060.00	7.00	9,380.00	21,440.00	
	สายไฟ 4 sq.mm IEC 01	660	เมตร	14.00	9,240.00	10.00	6,600.00	15,840.00	
	สายไฟ 6 sq.mm IEC 01	5	เมตร	23.00	115.00	12.00	60.00	175.00	
	สายไฟ 10 sq.mm IEC 01	10	เมตร	39.00	390.00	16.00	160.00	550.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	1,526.35	1,526.35	-	-	1,526.35	

Sw

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ

ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ

สถาปัตยกรรม

นายณัฐกรณ์ สงพรมทิพย์

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ - 3 พย 2555

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	ท่อร้อยสายไฟ								
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	650	เมตร	27.00	17,550.00	22.00	14,300.00	31,850.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT.	5	เมตร	55.00	275.00	28.00	140.00	415.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1	งาน	2,673.75	2,673.75	-	-	2,673.75	
5	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIX)								
	1 x (18 - 20) W. LED MODULE สีขาว ทรงกลม Ø ≈ 150 - 180 มม. (P)	12	ชุด	700.00	8,400.00	115.00	1,380.00	9,780.00	
	2 x (9 - 10) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L230 x W135 มม. (U)	35	ชุด	1,060.00	37,100.00	115.00	4,025.00	41,125.00	
	1 x (6 - 7) W. LED DOWN LIGHT (MR16) สีขาว ปรับมุมได้ Ø ≈ 90 - 100 มม. (R)	5	ชุด	900.00	4,500.00	115.00	575.00	5,075.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L28 x W37 มม. (รางมีปีก) (Z2)	5	เมตร	1,200.00	6,000.00	50.00	250.00	6,250.00	
	2 x (12 - 14) W. LED RIBBON IN PROFILE & DRIVER ขนาด ≈ L35 x W65 มม. (รางมีปีก) (Z4)	10	เมตร	1,210.00	12,100.00	50.00	500.00	12,600.00	
	1 x (12 - 14) W. LED RIBBON WATER PROOF (IP65) & DRIVER (Z5)	18	เมตร	1,140.00	20,520.00	50.00	900.00	21,420.00	
	4 x (15) W. LED Beam angle 24 Track Light (A1)	1	ชุด	11,640.00	11,640.00	115.00	115.00	11,755.00	
6	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S) สี Metallic Gray	21	ตัว	65.00	1,365.00	80.00	1,680.00	3,045.00	
	สวิตช์รีเฟร 300 W. 220V. (SD) สี Metallic Gray	1	ตัว	830.00	830.00	90.00	90.00	920.00	
	หน้าฉากพร้อมกล่อง 1-3 ช่อง (สี Metallic Gray)	9	ชุด	45.00	405.00	-	-	405.00	
7	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว 2P+E สี Metallic Gray	3	ชุด	135.00	405.00	90.00	270.00	675.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สี Metallic Gray	36	ชุด	245.00	8,820.00	90.00	3,240.00	12,060.00	
	เต้ารับคู่ 2P+E สีเหลือง	28	ชุด	210.00	5,880.00	90.00	2,520.00	8,400.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สี Metallic Gray)	39	ชุด	45.00	1,755.00	-	-	1,755.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	28	ชุด	33.00	924.00	-	-	924.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงสำนักงานกรมการขนส่งทางบก สาขาเชียงใหม่ ภูเก็ต

ชื่อโครงการ

สถานที่ปฏิบัติงาน

สถานที่ปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

นายธนพงศ์ แก้ววิจิต

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2.2 งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1.	งานทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ								
	ล้างแอร์	1	ชุด	-	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	
2.	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์ปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	-สังกะสี No.26 (BWG)	500	ตร.ฟ.	10.00	5,000.00	18.00	9,000.00	14,000.00	
	-สังกะสี No.24 (BWG)	400	ตร.ฟ.	16.00	6,400.00	24.00	9,600.00	16,000.00	
	-ฉนวนใยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft ³	900	ตร.ฟ.	6.00	5,400.00	15.00	13,500.00	18,900.00	
	Splitter Damper	21	ชุด	450.00	9,450.00	100.00	2,100.00	11,550.00	
	Filter	2	ชุด	1,000.00	2,000.00	100.00	200.00	2,200.00	
	Support	900	ตร.ฟ.	14.00	12,600.00	8.00	7,200.00	19,800.00	
	Chamber(ยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่า@0.40ม. 1 ด้าน)	28	ตร.ม.	285.00	7,980.00	120.00	3,360.00	11,340.00	
	Accessories	1	LOT	2,441.50	2,441.50	-	-	2,441.50	
	Round Duct หนา 1"x1.5 lbs/ft ³								
	Flex Ø 6"	20	เมตร	300.00	6,000.00	30.00	600.00	6,600.00	
	Flex Ø 8"	5	เมตร	410.00	2,050.00	40.00	200.00	2,250.00	
	Flex Ø 10"	8	เมตร	450.00	3,600.00	50.00	400.00	4,000.00	
	Grille & Slot								
	SQ 8" W/ VD	1	ชุด	396.00	396.00	125.00	125.00	521.00	
	SQ 10" W/ VD	2	ชุด	482.00	964.00	150.00	300.00	1,264.00	
	SQ 12" W/ VD	5	ชุด	605.00	3,025.00	150.00	750.00	3,775.00	

(Signature)

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ
 สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง สถาปัตยกรรม
 ประมาณราคาโดย นายธนพงศ์ แก้ววิจิต

แบบเลขที่
 ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
 เมื่อวันที่ 3 พ.ย 2555

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	2 SLOT 1.5 m.	1	ชุด	984.00	984.00	390.00	390.00	1,374.00	
	2 SLOT 2 m.	4	ชุด	1,312.00	5,248.00	520.00	2,080.00	7,328.00	
	RAG 14"x10"	1	ชุด	261.00	261.00	173.00	173.00	434.00	
	RAG 20"x14"	1	ชุด	424.00	424.00	173.00	173.00	597.00	
	RAG 36"x24"	2	ชุด	1,132.00	2,264.00	230.00	460.00	2,724.00	
	อื่นๆ								
	SERVICE PANEL	0.64	ตร.ม.	300.00	192.00	80.00	51.20	243.20	
	CAT WALK	1	ชุด	18,500.00	18,500.00	-	-	18,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							147,541.70	

๕
 ๗

เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555

[illegible]

W. J. 10

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ

ชื่อโครงการ

ธนาคารอมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

สถาปัตยกรรม

ประมาณราคาโดย

นายภิญโญ อินทร์อัม

แบบเลขที่.....

ส่วนออกแบบ ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 2555

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	2. งานตกแต่งภายในอาคาร								
1	ผนังตกแต่งช่อง ATM (3 ช่อง)	1	ชุด	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
2	แผ่นกั้นอะคริลิก ช่อง ATM	4	ชุด	1,400.00	5,600.00	-	-	5,600.00	
3	พาหนะขึ้นกระจุยเทมเปอร์ ขนาด 1.20 x 1.50 ม. (BU-5C)	1	ชุด	8,000.00	8,000.00	-	-	8,000.00	
4	พาหนะขึ้นกระจุยเทมเปอร์ ขนาด 0.925 x 1.60 ม. (BU-5A)	1	ชุด	11,500.00	11,500.00	-	-	11,500.00	
5	แผงบังข้างเคาน์เตอร์ฝาก-ถอน (BU-5A)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
6	ผนังอัลูมิเนียมเปอร์ลิ่งฟ้า	78	ตร.ม.	450.00	35,100.00	50.00	3,900.00	39,000.00	
7	Wall 1	1	ชุด	52,200.00	52,200.00	-	-	52,200.00	
8	Wall 3	1	ชุด	21,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
9	Wall 4	1	ชุด	21,000.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
10	สติ๊กเกอร์ธุรกรรมสาขา 0.88 x 1.50 ม.	1	ชุด	1,700.00	1,700.00	-	-	1,700.00	
11	สติ๊กเกอร์ใส พิมพ์ลายกราฟิก	10	ตร.ม.	850.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
12	ฉากกั้นอะคริลิก ป้องกันละออง สูง 0.80 ม.	5	ชุด	1,400.00	7,000.00	-	-	7,000.00	
13	ฉากกั้นอะคริลิก ป้องกันละออง สูง 0.60 ม.	2	ชุด	990.00	1,980.00	-	-	1,980.00	
14	เคาน์เตอร์โรงบริการลูกค้า (BU-1)	1	ชุด	30,000.00	30,000.00	-	-	30,000.00	
15	ตู้เก็บเอกสารติดผนัง (BU-2)	4	ชุด	4,500.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
16	ตู้เก็บเอกสาร (BU-3)	1	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
17	ลิ้นชักเสริมข้าง (BU-4)	1	ชุด	3,500.00	3,500.00	-	-	3,500.00	
18	ผนังตกแต่งลามิเนต	30	ตร.ม.	550.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายใน							307,580.00	

Signature and Stamp

แบบแสดงรายการ การปริมาณงาน และราคา

งานปรับปรุงสำนักงานอาคารอมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ

อาคารอมสินสาขาเซ็นทรัลรามอินทรา กรุงเทพฯ

สถาปัตยกรรม

นายภิญโญ อินทร์อม

ชื่อโครงการ

สถานที่ปรับปรุง

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

ประมาณราคาโดย

แบบเลขที่

ส่วนออกแบบ

เมื่อวันที่ 3 พ.ย. 2561

ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	CO-1 เคา์นเตอร์ส่วนบริการลูกค้า	2	ชุด	33,000.00	66,000.00	-	-	66,000.00	
2	ST-2 โต๊ะส่วนบริการลูกค้า แบบที่ 2 (แบบพิเศษ)	5	ชุด	13,400.00	67,000.00	-	-	67,000.00	
3	S7 โต๊ะทำงานพนักงานปฏิบัติการ	3	ชุด	5,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
4	MT-1 โต๊ะทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	15,500.00	15,500.00	-	-	15,500.00	
5	MT-2 โต๊ะทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	13,500.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
6	MC-1 เก้าอี้ทำงานผู้จัดการสาขา	1	ชุด	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	
7	MC-2 เก้าอี้ทำงานผู้ช่วยผู้จัดการสาขา	2	ชุด	6,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
8	SC เก้าอี้พนักงานระดับปฏิบัติ	10	ชุด	4,500.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
9	CC-1 เก้าอี้รับรองลูกค้า	6	ชุด	3,600.00	21,600.00	-	-	21,600.00	
10	CC-2 เก้าอี้พักคอย (แบบพิเศษ)	3	ชุด	9,200.00	27,600.00	-	-	27,600.00	
11	SF-1 ตู้เก็บเอกสาร	10	ชุด	2,800.00	28,000.00	-	-	28,000.00	
12	CB-1 ตู้โชว์ของที่ระลึก (แบบพิเศษ)	2	ชุด	2,000.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
13	CC-3 เก้าอี้รับรองลูกค้า พรงสูง (แบบพิเศษ)	6	ชุด	3,000.00	18,000.00	-	-	18,000.00	
14	S-19 ตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบเปิด 2 บาน	2	ชุด	5,900.00	11,800.00	-	-	11,800.00	
15	CB-2 ชั้นเหล็กเก็บเอกสาร (ขนาด 5 ชั้น) (แบบพิเศษ)	3	ชุด	3,300.00	9,900.00	-	-	9,900.00	
16	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 1 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 1)	1	ชุด	5,700.00	5,700.00	-	-	5,700.00	
17	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 1.2 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	3	ชุด	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ							389,100.00	

[Signature]