

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริการ ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการเงิน เจพฯที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	40.00	ตัว	29.00	1,160.00	80.00	3,200.00	4,360.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	27.00	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (1P+G) สีขาว	12.00	ชุด	76.00	912.00	90.00	1,080.00	1,992.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	97.00	ชุด	123.00	11,931.00	90.00	8,730.00	20,661.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งผนัง	3.00	ชุด	1,694.00	5,082.00	265.00	795.00	5,877.00	
	หน้ากากฝาครอบพลาสติกกันน้ำ แนวนอน 1-3 ช่อง (สีขาว)	6.00	ชุด	260.00	1,560.00	-	-	1,560.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	103.00	ชุด	22.00	2,266.00	-	-	2,266.00	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	8.00	ตัว	157.00	1,256.00	90.00	720.00	1,976.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	8.00	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	39.00	ตัว	269.00	10,491.00	110.00	4,290.00	14,781.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	39.00	ชุด	22.00	858.00	-	-	858.00	
	รวมราคา ข้อ 4.2			-	416,266.00	-	37,780.00	454,046.00	
4.3	สายไฟฟ้า/สายสัญญาณ และท่อร้อยสาย								
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	2,617.00	เมตร	9.00	23,553.00	7.00	18,319.00	41,872.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	1,206.00	เมตร	14.00	16,884.00	10.00	12,060.00	28,944.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	2,830.59	2,830.59	-	-	2,830.59	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC)								
	สายกันไฟขนาด 1.5 sq.mm. 1C-FRC.	432.00	เมตร	37.00	15,984.00	10.00	4,320.00	20,304.00	
	สายสัญญาณกันไฟ Twisted Pair w/ Shield 16 AWG FRC	216.00	เมตร	48.00	10,368.00	15.00	3,240.00	13,608.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,844.64	1,844.64	-	-	1,844.64	7 % ของค่าวัสดุ

Signature and Stamp

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	2,660.00	เมตร	13.00	34,580.00	10.00	26,600.00	61,180.00	
	ท่อร้อยสาย (CONDUIT)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	3,113.00	เมตร	27.00	84,051.00	22.00	68,486.00	152,537.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	12,607.65	12,607.65	-	-	12,607.65	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	212.00	เมตร	56.00	11,872.00	26.00	5,512.00	17,384.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,780.80	1,780.80	-	-	1,780.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟ (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	514.00	เมตร	5.00	2,570.00	11.00	5,654.00	8,224.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	385.50	385.50	-	-	385.50	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมราคา ข้อ 4.3			-	219,311.18	-	144,191.00	363,502.18	
4.4	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 30								
	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์ติดตั้ง)								
1	Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indiciot Lamp	38	ตัว	-	-	150.00	5,700.00	5,700.00	
2	Addressable Fire Alarm Speaker with Strobe Light, Ceiling Type	9	ตัว	-	-	200.00	1,800.00	1,800.00	
	รวมราคา ข้อ 4.4				-		7,500.00	7,500.00	
4.5	การเชื่อมระบบและอื่น ๆ								
	ค่าเชื่อมต่องานระบบกับอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ข้อ 4.5				-	-	10,000.00	10,000.00	
4.6	งานเบ็ดเตล็ด								
	โคมไฟฉุกเฉินสำหรับติดตั้งร่วมกับแบตเตอรี่ส่วนกลาง (Emergency Light LED for Central Batt)	1.00	ชุด	660.00	660.00	100.00	100.00	760.00	
	รวมราคา ข้อ 4.6			-	660.00	-	100.00	760.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 30				636,237.18		222,841.00	866,678.18	

✓
✓
✓
✓

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 31								
5.1	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	ได้รับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	ได้รับตู้ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	10.00	ชุด	-	-	90.00	900.00	900.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	10.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ได้รับโทรศัพท์ RJ 11	5.00	ตัว	-	-	90.00	450.00	450.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	5.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	ได้รับคอมพิวเตอร์ RJ 45	5.00	ตัว	-	-	110.00	550.00	550.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	5.00	ชุด	-	-	-	-	-	
	รวมราคา ข้อ 5.1				-		1,900.00	1,900.00	
5.2	อุปกรณ์ของใหม่								
	Load Center								
	Circuit Breaker 1P. 10-32AT. 6kA.	3.00	ชุด	162.00	486.00	-	-	486.00	
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	Square Recessed Downlight MR16 LED MR16 7W, warm white (D10)	12.00	ชุด	880.00	10,560.00	115.00	1,380.00	11,940.00	
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 21 W, LED, ≥ 2,200 Lumens, Day Light (D18)	23.00	ชุด	1,730.00	39,790.00	115.00	2,645.00	42,435.00	
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 30 W, LED, ≥ 3,300 Lumens, Day Light (D19)	10.00	ชุด	1,950.00	19,500.00	115.00	1,150.00	20,650.00	
	LED STRIP LIGHT LED 14.4W/m, 12Vdc, Warm white (R03)	204.00	เมตร	1,140.00	232,560.00	50.00	10,200.00	242,760.00	
	Recessed Downlight ≤ 10 W, LED, Warm white (A1)	47.00	ชุด	480.00	22,560.00	115.00	5,405.00	27,965.00	
	โคมไฟแขวนดาวน์ LED E14x7x2, warm white (A2)	3.00	ชุด	88,000.00	264,000.00	150.00	450.00	264,450.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ทางเดียว (S)	27.00	ตัว	29.00	783.00	80.00	2,160.00	2,943.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	27.00	ชุด	22.00	594.00	-	-	594.00	

Handwritten signature and initials.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว	55.00	ชุด	123.00	6,765.00	90.00	4,950.00	11,715.00	
	เต้ารับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งฝังพื้น	6.00	ชุด	1,694.00	10,164.00	265.00	1,590.00	11,754.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	55.00	ชุด	22.00	1,210.00	-	-	1,210.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	22.00	ตัว	269.00	5,918.00	110.00	2,420.00	8,338.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	22.00	ชุด	22.00	484.00	-	-	484.00	
	รวมราคา ข้อ 5.2				615,374.00		32,350.00	647,724.00	
5.3	สายไฟฟ้า/สายสัญญาณ และท่อร้อยสาย								
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	1,472.00	เมตร	9.00	13,248.00	7.00	10,304.00	23,552.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	648.00	เมตร	14.00	9,072.00	10.00	6,480.00	15,552.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	1,562.40	1,562.40	-	-	1,562.40	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กันไฟ (FRC.)								
	สายกันไฟขนาด 1.5 sq.mm. 1C-FRC.	103.00	เมตร	37.00	3,811.00	10.00	1,030.00	4,841.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	266.77	266.77	-	-	266.77	7 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	1,027.00	เมตร	13.00	13,351.00	10.00	10,270.00	23,621.00	
	ท่อร้อยสาย (CONDUIT)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	1,554.00	เมตร	27.00	41,958.00	22.00	34,188.00	76,146.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	6,293.70	6,293.70	-	-	6,293.70	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 มม.	232.00	เมตร	56.00	12,992.00	26.00	6,032.00	19,024.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	1,948.80	1,948.80	-	-	1,948.80	15 % ของค่าวัสดุ

หน้า 5

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะอ่อนร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	383.00	เมตร	5.00	1,915.00	11.00	4,213.00	6,128.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	287.25	287.25	-	-	287.25	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมราคา ข้อ 5.3				106,705.92		72,517.00	179,222.92	
5.4	การเชื่อมต่อระบบและอื่น ๆ								
	- ค่าเชื่อมต่อกับระบบกับอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ข้อ 5.3				-		10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 31				722,079.92		116,767.00	838,846.92	




ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอื่น เฉพาะที่ บอ.37/2566 ต. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 32								
6.1	อุปกรณ์ของเดิมย้ายตำแหน่ง								
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว	3.00	ชุด	-	-	90.00	270.00	270.00	
	เต้ารับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว พร้อมกล่องและฝาครอบป้องกัน สำหรับติดตั้งฝังพื้น	4.00	ชุด	-	-	265.00	1,060.00	1,060.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	3.00	ชุด	-	-	22.00	66.00	66.00	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	1.00	ตัว	-	-	90.00	90.00	90.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	1.00	ชุด	-	-	22.00	22.00	22.00	
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	2.00	ตัว	-	-	110.00	220.00	220.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	2.00	ชุด	-	-	22.00	44.00	44.00	
	รวมราคา ข้อ 6.1				-		1,772.00	1,772.00	
6.2	อุปกรณ์ของใหม่								
	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 21 W, LED, ≥ 1,250 Lumens, Warm White (D17)	6.00	ชุด	1,500.00	9,000.00	115.00	690.00	9,690.00	
	Recessed Mounted Square LED Light Fitting ≤ 21 W, LED, ≥ 2,200 Lumens, Warm White (D18)	4.00	ชุด	1,730.00	6,920.00	115.00	460.00	7,380.00	
	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิตช์ขั้ววงเดียว (S)	8.00	ตัว	29.00	232.00	80.00	640.00	872.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	8.00	ชุด	22.00	176.00	-	-	176.00	
	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับคู่ มิกราวด์ (2P+G) สีขาว	26.00	ชุด	123.00	3,198.00	90.00	2,340.00	5,538.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	26.00	ชุด	22.00	572.00	-	-	572.00	
	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	11.00	ตัว	157.00	1,727.00	90.00	990.00	2,717.00	
	หน้าฉากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	11.00	ชุด	22.00	242.00	-	-	242.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ต.ร. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	ตัวรับคอมพิวเตอร์ RJ 45	11.00	ตัว	269.00	2,959.00	110.00	1,210.00	4,169.00	
	หน้ากากพร้อมเคเบิ้ลพลาสติก 1-3 ช่อง	11.00	ชุด	22.00	242.00	-	-	242.00	
	รวมราคา ข้อ 6.2				25,268.00		6,330.00	31,598.00	
6.3	สายไฟฟ้า/สายสัญญาณ และท่อร้อยสาย								
	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	- สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	สายไฟขนาด 2.5 sq.mm. THW (IEC01)	415.00	เมตร	9.00	3,735.00	7.00	2,905.00	6,640.00	
	สายไฟขนาด 4 sq.mm. THW (IEC01)	426.00	เมตร	14.00	5,964.00	10.00	4,260.00	10,224.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	678.93	678.93	-	-	678.93	7 % ของค่าวัสดุ
	- สายไฟฟ้าชนิด กั้นไฟ (FRC.)								
	สายกั้นไฟขนาด 1.5 sq.mm. 1C-FRC.	74.00	เมตร	37.00	2,738.00	10.00	740.00	3,478.00	
	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	191.66	191.66	-	-	191.66	7 % ของค่าวัสดุ
	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	สายสัญญาณคอมพิวเตอร์ (UTP CAT6)	633.00	เมตร	13.00	8,229.00	10.00	6,330.00	14,559.00	
	ท่อร้อยสาย (CONDUIT)								
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด EMT.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	596.00	เมตร	27.00	16,092.00	22.00	13,112.00	29,204.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	2,413.80	2,413.80	-	-	2,413.80	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
	ท่อร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	36.00	เมตร	56.00	2,016.00	26.00	936.00	2,952.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	302.40	302.40	-	-	302.40	15 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า (FLEXIBLE METAL CONDUIT)								
	ท่ออ่อนร้อยสายขนาด Ø 15 mm.	92.00	เมตร	5.00	460.00	11.00	1,012.00	1,472.00	
	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	69.00	69.00	-	-	69.00	15 % ของค่าวัสดุ
	รวมราคา ข้อ 6.3				42,889.79		29,295.00	72,184.79	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ต.ว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6.4	การเชื่อมต่อระบบและอื่น ๆ								
-	ค่าเชื่อมต่อระบบกับอุปกรณ์	1.00	งาน	-	-	10,000.00	10,000.00	10,000.00	
	รวมราคา ข้อ 6.4						10,000.00	10,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้าและสื่อสารภายในอาคาร ชั้น 32				68,157.79		47,397.00	115,554.79	




ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการ วันที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุนงานปรับปรุง กลุ่มงานที่ 1								
3	งานสาธารณูปโภค								
3.4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	1.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 27	1.00	งาน					569,002.00	
	2.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 28	1.00	งาน					569,002.00	
	3.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 29	1.00	งาน					745,981.00	
	4.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 30	1.00	งาน					745,981.00	
	5.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 31	1.00	งาน					402,034.85	
	6.งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 32	1.00	งาน					6,523.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							3,038,523.85	
1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 27								
1.1	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สิ่งกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	4,830.00	ตร.ฟุต.	14.00	67,620.00	16.00	77,280.00	144,900.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	4,830.00	ตร.ฟุต	6.00	28,980.00	15.00	72,450.00	101,430.00	
	- Support	4,830.00	ตร.ฟุต	14.00	67,620.00	8.00	38,640.00	106,260.00	
	- Accessory	1.00	LOT	8,211.00	8,211.00	-	-	8,211.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 10"	16.00	เมตร	450.00	7,200.00	50.00	800.00	8,000.00	
	- Flex Ø 8"	328.00	เมตร	410.00	134,480.00	45.00	14,760.00	149,240.00	
	Grille & Slot								
	- SQ 12x12" W/VD	2.00	ชุด	756.00	1,512.00	150.00	300.00	1,812.00	
	- SQ 8x8" W/VD	30.00	ชุด	495.00	14,850.00	125.00	3,750.00	18,600.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- RAG 34" x 16"	19.00	ชุด	725.00	13,775.00	230.00	4,370.00	18,145.00	
	- RAG 30" x 16"	2.00	ชุด	651.00	1,302.00	230.00	460.00	1,762.00	
	- RAG 30" x 12"	4.00	ชุด	503.00	2,012.00	230.00	920.00	2,932.00	
	- RAG 24" x 12"	10.00	ชุด	418.00	4,180.00	173.00	1,730.00	5,910.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ย้ายตำแหน่ง EAG ของเดิม (G และ H)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 27				353,242.00		215,760.00	569,002.00	
2	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 28								
2.1	งานติดตั้งท่อลมพร้อมอุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	4,830.00	ตร.ฟุต.	14.00	67,620.00	16.00	77,280.00	144,900.00	
	- ฉนวนใยแก้วหนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	4,830.00	ตร.ฟุต	6.00	28,980.00	15.00	72,450.00	101,430.00	
	- Support	4,830.00	ตร.ฟุต	14.00	67,620.00	8.00	38,640.00	106,260.00	
	- Accessory	1.00	LOT	8,211.00	8,211.00	-	-	8,211.00	
	Round Duct หุ้มฉนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 10"	16.00	เมตร	450.00	7,200.00	50.00	800.00	8,000.00	
	- Flex Ø 8"	328.00	เมตร	410.00	134,480.00	45.00	14,760.00	149,240.00	
	Grille & Slot								
	- SQ 12x12" WVD	2.00	ชุด	756.00	1,512.00	150.00	300.00	1,812.00	
	- SQ 8x8" WVD	30.00	ชุด	495.00	14,850.00	125.00	3,750.00	18,600.00	
	- RAG 34" x 16"	19.00	ชุด	725.00	13,775.00	230.00	4,370.00	18,145.00	
	- RAG 30" x 16"	2.00	ชุด	651.00	1,302.00	230.00	460.00	1,762.00	
	- RAG 30" x 12"	4.00	ชุด	503.00	2,012.00	230.00	920.00	2,932.00	
	- RAG 24" x 12"	10.00	ชุด	418.00	4,180.00	173.00	1,730.00	5,910.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ย้ายตำแหน่ง EAG ของเดิม (G และ H)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 28				353,242.00		215,760.00	569,002.00	

5
mm
A


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 29								
3.1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	6,420.00	ตร.ฟุต.	14.00	89,880.00	16.00	102,720.00	192,600.00	
	- ฉนวนใยแก้วหนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	5,240.00	ตร.ฟุต	6.00	31,440.00	15.00	78,600.00	110,040.00	
	- Support	5,240.00	ตร.ฟุต	14.00	73,360.00	8.00	41,920.00	115,280.00	
	- Accessory	1.00	LOT	9,734.00	9,734.00	-	-	9,734.00	
	Round Duct หนาแน่น 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 10"	8.00	เมตร	450.00	3,600.00	50.00	400.00	4,000.00	
	- Flex Ø 8"	370.00	เมตร	410.00	151,700.00	45.00	16,650.00	168,350.00	
	Grille & Slot								
	- SQ 12x12" W/V/D	2.00	ชุด	756.00	1,512.00	150.00	300.00	1,812.00	
	- SQ 8x8" W/V/D	17.00	ชุด	495.00	8,415.00	125.00	2,125.00	10,540.00	
	- RAG 34" x 16"	16.00	ชุด	725.00	11,600.00	230.00	3,680.00	15,280.00	
	- RAG 30" x 16"	9.00	ชุด	651.00	5,859.00	230.00	2,070.00	7,929.00	
	- RAG 30" x 12"	10.00	ชุด	503.00	5,030.00	230.00	2,300.00	7,330.00	
	- RAG 24" x 12"	2.00	ชุด	418.00	836.00	173.00	346.00	1,182.00	
	- EAG 6" x 6" W/V/D	12.00	ชุด	345.00	4,140.00	125.00	1,500.00	5,640.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ย้ายตำแหน่ง EAG ของเดิม (G และ H)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- พัดลมระบายอากาศฝั่งใต้เพดาน ขนาด 420 CFM.	12.00	ตัว	7,222.00	86,664.00	650.00	7,800.00	94,464.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 29				485,270.00		260,711.00	745,981.00	



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 30								
4.1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	- สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	6,420.00	ตร.ฟุต.	14.00	89,880.00	16.00	102,720.00	192,600.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	5,240.00	ตร.ฟุต	6.00	31,440.00	15.00	78,600.00	110,040.00	
	- Support	5,240.00	ตร.ฟุต	14.00	73,360.00	8.00	41,920.00	115,280.00	
	- Accessory	1.00	LOT	9,734.00	9,734.00	-	-	9,734.00	
	Round Duct ทั้มนวน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 10"	8.00	เมตร	450.00	3,600.00	50.00	400.00	4,000.00	
	- Flex Ø 8"	370.00	เมตร	410.00	151,700.00	45.00	16,650.00	168,350.00	
	Grille & Slot								
	- SQ 12x12" W/V/D	2.00	ชุด	756.00	1,512.00	150.00	300.00	1,812.00	
	- SQ 8x8" W/V/D	17.00	ชุด	495.00	8,415.00	125.00	2,125.00	10,540.00	
	- RAG 34" x 16"	16.00	ชุด	725.00	11,600.00	230.00	3,680.00	15,280.00	
	- RAG 30" x 16"	9.00	ชุด	651.00	5,859.00	230.00	2,070.00	7,929.00	
	- RAG 30" x 12"	10.00	ชุด	503.00	5,030.00	230.00	2,300.00	7,330.00	
	- RAG 24" x 12"	2.00	ชุด	418.00	836.00	173.00	346.00	1,182.00	
	- EAG 6" x 6" W/V/D	12.00	ชุด	345.00	4,140.00	125.00	1,500.00	5,640.00	
	งานเปิดลิ้น								
	- ย้ายตำแหน่ง EAG ของเดิม (G และ H)	3.00	ชุด	500.00	1,500.00	100.00	300.00	1,800.00	
	- พัฒนาระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน ขนาด 420 CFM.	12.00	ตัว	7,222.00	86,664.00	650.00	7,800.00	94,464.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 30				485,270.00		260,711.00	745,981.00	




ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 31								
5.1	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	1,565.00	ตร.ฟุต.	14.00	21,910.00	16.00	25,040.00	46,950.00	
	- สังกะสี No.24 (BWG)	795.00	ตร.ฟุต.	18.00	14,310.00	20.00	15,900.00	30,210.00	
	- ฉนวนใยแก้ว หนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	2,360.00	ตร.ฟุต	6.00	14,160.00	15.00	35,400.00	49,560.00	
	- Splitter Damper	8.00	ชุด	450.00	3,600.00	100.00	800.00	4,400.00	
	- Chamber	76.00	ตร.ม.	285.00	21,660.00	120.00	9,120.00	30,780.00	
	- SERVICE PANEL (48" x 24")	3.00	ชุด	2,479.00	7,437.00	1,000.00	3,000.00	10,437.00	
	- Support	2,360.00	ตร.ฟุต	14.00	33,040.00	8.00	18,880.00	51,920.00	
	- Accessory	1.00	LOT	5,805.85	5,805.85	-	-	5,805.85	
	Round Duct หนาแน่น 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 10"	44.00	เมตร	450.00	19,800.00	50.00	2,200.00	22,000.00	
	- Flex Ø 8"	10.00	เมตร	410.00	4,100.00	45.00	450.00	4,550.00	
	Grille & Slot								
	- 2 SLOT 1.0 m.	1.00	ชุด	820.00	820.00	260.00	260.00	1,080.00	
	- 3 SLOT 1.0 m.	4.00	ชุด	1,107.00	4,428.00	365.00	1,460.00	5,888.00	
	- 4 SLOT 2.0 m.	9.00	ชุด	2,789.00	25,101.00	480.00	4,320.00	29,421.00	
	- 4 SLOT 4.0 m.	2.00	ชุด	5,578.00	11,156.00	480.00	960.00	12,116.00	
	- 4 SLOT 5.0 m.	2.00	ชุด	6,972.00	13,944.00	480.00	960.00	14,904.00	
	- RAG 20" x 10"	1.00	ชุด	825.00	825.00	150.00	150.00	975.00	
	- SQ 14x14" WVD	11.00	ชุด	961.00	10,571.00	150.00	1,650.00	12,221.00	
	ท่อน้ำเป็นเหล็กดำ Sch#40 Grade A								
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4"	60.00	เมตร	88.00	5,280.00	60.00	3,600.00	8,880.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	2,112.00	2,112.00	633.60	633.60	2,745.60	
	- เหล็กยึดอุปกรณ์แขวนโยง	1.00	LOT	1,056.00	1,056.00	316.80	316.80	1,372.80	
	- ทดสอบและงานทาสีสัญลักษณ์ท่อ	1.00	LOT	528.00	528.00	158.40	158.40	686.40	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
จำนวนพื้นที่ Closed Cell หน้า 1-1/2"	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1-1/4"	60.00	เมตร	179.00	10,740.00	88.00	5,280.00	16,020.00	
	- อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	3,222.00	3,222.00	966.60	966.60	4,188.60	
	- การและสัญญาณท่อ	1.00	LOT	1,074.00	1,074.00	322.20	322.20	1,396.20	
	ท่อน้ำทิ้ง ท่อ PVC CLASS 8.5								
	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	30.00	เมตร	14.00	420.00	50.00	1,500.00	1,920.00	
	- ข้อต่อและอุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	168.00	168.00	50.40	50.40	218.40	
	- เหล็กยึดท่ออุปกรณ์เขวโนยง	1.00	LOT	84.00	84.00	25.20	25.20	109.20	
	- ทดสอบและงานทาสีสัญญาณท่อ	1.00	LOT	42.00	42.00	12.60	12.60	54.60	
จำนวนพื้นที่ Closed Cell หน้า 1/2"	- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1"	30.00	เมตร	32.00	960.00	25.00	750.00	1,710.00	
	- อุปกรณ์ท่อ	1.00	LOT	288.00	288.00	86.40	86.40	374.40	
	- การและสัญญาณท่อ	1.00	LOT	96.00	96.00	28.80	28.80	124.80	
	งานบัดดัด								
	- ย้ายตำแหน่ง FCU	2.00	ชุด	-	-	2,400.00	4,800.00	4,800.00	
	- ย้ายตำแหน่ง 2 SLOT 2.0 m.	1.00	ชุด	500.00	500.00	100.00	100.00	600.00	
	- พัดลมระบายอากาศฝั่งฝ้าเพดาน ขนาด 420 CFM.	3.00	ตัว	7,222.00	21,666.00	650.00	1,950.00	23,616.00	
	รวมค่าต้นทุนระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 31				260,903.85		141,131.00	402,034.85	

Signature and Stamp

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้น 32								
6.1	งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ								
	สังกะสีและอุปกรณ์								
	- สังกะสี No.26 (BWG)	10.00	ตร.ฟุต.	14.00	140.00	16.00	160.00	300.00	
	- ฉนวนใยแก้วหนา 1" หนาแน่น 1.5lb/ft3	10.00	ตร.ฟุต	6.00	60.00	15.00	150.00	210.00	
	- Support	10.00	ตร.ฟุต	14.00	140.00	8.00	80.00	220.00	
	- Accessory	1.00	LOT	17.00	17.00	-	-	17.00	
	Round Duct ฝัมนาน 1"x1.5 lbs/ft ³								
	- Flex Ø 8"	4.00	เมตร	410.00	1,640.00	45.00	180.00	1,820.00	
	Grille & Slot								
	- TAG 12" x 8"	4.00	ชุด	539.00	2,156.00	150.00	600.00	2,756.00	
	งานเบ็ดเตล็ด								
	- ย้ายตำแหน่ง 3WAYS-SAG	2.00	ชุด	500.00	1,000.00	100.00	200.00	1,200.00	
	รวมค่าต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 32				5,153.00		1,370.00	6,523.00	



ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 กย 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุนงานปรับปรุง กลุ่มงานที่ 2								
1	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
	1.1 ครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 27	1.00	งาน					41,740.00	
	1.2 ครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 28	1.00	งาน					41,740.00	
	1.3 ครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 29	1.00	งาน					14,700.00	
	1.4 ครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 30	1.00	งาน					14,700.00	
	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์จัดจ้าง				-			112,880.00	
1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้								
1.1	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 27								
	อุปกรณ์ของใหม่								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
1	Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indiciot Lamp	7	ตัว	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
2	Addressable Fire Alarm Speaker with Strobe Light, Ceiling Type	4	ตัว	6,560.00	26,240.00	200.00	800.00	27,040.00	
	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 27				39,890.00		1,850.00	41,740.00	
1.2	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 28								
	อุปกรณ์ของใหม่								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
1	Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indiciot Lamp	7	ตัว	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
2	Addressable Fire Alarm Speaker with Strobe Light, Ceiling Type	4	ตัว	6,560.00	26,240.00	200.00	800.00	27,040.00	
	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 28				39,890.00		1,850.00	41,740.00	

5
A
CML

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
หน่วยงานเจ้าของงาน
ประมาณราคากลางโดย

งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 29								
	อุปกรณ์ของใหม่								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
1	Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indicator Lamp	7	ตัว	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 29				13,650.00		1,050.00	14,700.00	
1.4	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ชั้นที่ 30								
	อุปกรณ์ของใหม่								
	- ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (ครุภัณฑ์จัดจ้าง)								
1	Addressable Photoelectric Smoke Detector with LED Indicator Lamp	7	ตัว	1,950.00	13,650.00	150.00	1,050.00	14,700.00	
	รวมราคาค่างานครุภัณฑ์จัดจ้าง (ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้) ชั้นที่ 30				13,650.00		1,050.00	14,700.00	

Signature and Stamp Area

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานต้นทุน กลุ่มงานที่ 2								
1	งานตกแต่งภายใน								
1.1	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 7	1.00	งาน					85,800.00	
1.2	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 27	1.00	งาน					1,219,838.80	
1.3	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 28	1.00	งาน					1,219,838.80	
1.4	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 29	1.00	งาน					1,567,948.00	
1.5	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 30	1.00	งาน					1,567,948.00	
1.6	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 31	1.00	งาน					1,190,807.10	
1.7	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 32	1.00	งาน					458,858.70	
1.8	งานตกแต่งผนังห้องลิฟท์โดยสาร	1.00	งาน					481,611.30	
1.9	งานตกแต่งห้องจัดเลี้ยง ชั้นที่ 6	1.00	งาน					2,902,480.00	
	รวมค่างานตกแต่งภายใน							10,695,130.70	
1	งานตกแต่งภายในอาคาร 32 ชั้น								
1.1	งาน Built in ชั้นที่ 7								
	- เคาน์เตอร์+ตู้ลอย+ช่องตู้เย็น ขนาด 0.60x3.93x2.50 ม. (E-01)	1.00	ชุด	55,600.00	55,600.00	-	-	55,600.00	
	- เคาน์เตอร์ซิงค์+ตู้ลอย ขนาด 0.60x2.03x2.50 ม. (E-03)	1.00	ชุด	19,400.00	19,400.00	-	-	19,400.00	
	- เคาน์เตอร์วางเตา ขนาด 0.60x1.00x0.80 ม. (E-04)	1.00	ชุด	10,800.00	10,800.00	-	-	10,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงาน Built in ชั้นที่ 7				85,800.00		-	85,800.00	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการงานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้างธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงานฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดยคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งกระทรวงมหาดไทยที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่.....28.ก.ย.2566.....

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 27								
1.2.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	WC-04 ผนังกรุอลัปเปอร์สีครีมอบน้ำตาลเข้ม	16.00	ตร.ม.	450.00	7,200.00	50.00	800.00	8,000.00	
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกสีเทาเงินเงาผิวครีม	7.00	ตร.ม.	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	16.00	เมตร	135.00	2,160.00	45.00	720.00	2,880.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	17.00	เมตร	180.00	3,060.00	45.00	765.00	3,825.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	8.00	เมตร	495.00	3,960.00	45.00	360.00	4,320.00	
	ประตูด D1-01	2.00	ชุด	14,700.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
2	รูปด้าน E-02								
	WC-03 ผนังกรุอลัปเปอร์	21.00	ตร.ม.	450.00	9,450.00	50.00	1,050.00	10,500.00	
	CRB ผนังแผ่นคริสตัลบอร์ด สีกระจกใส	24.00	ตร.ม.	1,500.00	36,000.00	160.00	3,840.00	39,840.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	34.00	เมตร	180.00	6,120.00	45.00	1,530.00	7,650.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	28.00	เมตร	135.00	3,780.00	45.00	1,260.00	5,040.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	17.00	เมตร	495.00	8,415.00	45.00	765.00	9,180.00	
	ประตูด D1-01	4.00	ชุด	14,700.00	58,800.00	-	-	58,800.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	4.00	ชุด	7,100.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
3	รูปด้าน E-03								
	WC-03 ผนังกรุอลัปเปอร์	11.00	ตร.ม.	450.00	4,950.00	50.00	550.00	5,500.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	135.00	810.00	45.00	270.00	1,080.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
4	รูปด้าน E-04								
	WC-03 ผนังกรุอลัปเปอร์	32.00	ตร.ม.	450.00	14,400.00	50.00	1,600.00	16,000.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	22.00	เมตร	180.00	3,960.00	45.00	990.00	4,950.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	30.00	เมตร	135.00	4,050.00	45.00	1,350.00	5,400.00	
	CRB ผนังแผ่นคริสตัลบอร์ด สีกระจกใส	21.00	ตร.ม.	2,340.00	49,140.00	160.00	3,360.00	52,500.00	

✓

๒

๒๖๖

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งนายคารอแมลิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	20.00	เมตร	495.00	9,900.00	45.00	900.00	10,800.00	
	ประตูดู D1-01	4.00	ชุด	14,700.00	58,800.00	-	-	58,800.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	4.00	ชุด	7,100.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
	รูปด้าน E-05								
	WC-03 ผนังกรวยอัลเปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
6	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
	รูปด้าน E-06								
	WC-03 ผนังกรวยอัลเปเปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	ประตูดู D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
7	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	รูปด้าน E-07								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	20.00	ตร.ม.	650.00	13,000.00	100.00	2,000.00	15,000.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
8	รูปด้าน E-08								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	100.00	1,200.00	9,000.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	4.40	เมตร	135.00	594.00	45.00	198.00	792.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.80	เมตร	495.00	1,386.00	45.00	126.00	1,512.00	
	รูปด้าน E-09								
9	WC-03 ผนังกรวยอัลเปเปอร์	19.50	ตร.ม.	450.00	8,775.00	50.00	975.00	9,750.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-010								
	WC-03 ผนังกรวยอัลเปเปอร์	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.20	เมตร	495.00	1,584.00	45.00	144.00	1,728.00	
10	ประตูดู D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการพิเศษที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	รูปด้าน E-011								
	WC-03 ผนังกรุอลัปปเปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	7.12	เมตร	495.00	3,524.40	45.00	320.40	3,844.80	
12	รูปด้าน E-012								
	ผนังไม้ฉลวย หิน 10 มม. (2ด้าน) โครงโครงอาบสังกะสี	5.50	ตร.ม.	650.00	3,575.00	100.00	550.00	4,125.00	
	WC-03 ผนังกรุอลัปปเปอร์	5.50	ตร.ม.	450.00	2,475.00	50.00	275.00	2,750.00	
13	รูปด้าน E-013								
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
	รูปด้าน E-014								
14	รูปด้าน E-014								
	WC-03 ผนังกรุอลัปปเปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
15	รูปด้าน E-015								
	WC-03 ผนังกรุอลัปปเปอร์	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
16	รูปด้าน E-016								
	WC-03 ผนังกรุอลัปปเปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
17	รูปด้าน E-017								
	WC-03 ผนังกรุอลัปปเปอร์	5.50	ตร.ม.	450.00	2,475.00	50.00	275.00	2,750.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
18	รูปด้าน E-018								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลวดนิย่ม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	รูปด้าน E-018								
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	WC-03 ผนังกรุอลัปปเปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งนาคารถอเงิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	รูปด้าน E-019								
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
20	รูปด้าน E-020								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	100.00	1,200.00	9,000.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	36.00	เมตร	135.00	4,860.00	45.00	1,620.00	6,480.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.80	เมตร	495.00	1,386.00	45.00	126.00	1,512.00	
21	รูปด้าน E-021								
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
22	รูปด้าน E-022								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
23	รูปด้าน E-023								
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
24	รูปด้าน E-024								
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	5.00	ตร.ม.	450.00	2,250.00	50.00	250.00	2,500.00	
25	รูปด้าน E-025								
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
26	รูปด้าน E-026								
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	9.00	ตร.ม.	450.00	4,050.00	50.00	450.00	4,500.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	

3
a
a

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
27	รูปด้าน E-027								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
28	รูปด้าน E-028								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	5.50	ตร.ม.	450.00	2,475.00	50.00	275.00	2,750.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
29	รูปด้าน E-029								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	19.50	ตร.ม.	450.00	8,775.00	50.00	975.00	9,750.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
30	รูปด้าน E-030								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
31	รูปด้าน E-031								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาววอร์ม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
32	รูปด้าน E-032								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.50	เมตร	495.00	3,217.50	45.00	292.50	3,510.00	
รวมค่างานด้านทุนงานตกแต่งผิวผนัง					718,546.90		57,681.90	776,228.80	
1.2.2	งานตกแต่งผิวพื้น								
1	CAR-07 พื้นปูพรมแผ่น	55.00	ตร.ม.	850.00	46,750.00	80.00	4,400.00	51,150.00	
2	CAR-08 พื้นปูพรมแผ่น	422.00	ตร.ม.	850.00	358,700.00	80.00	33,760.00	392,460.00	
รวมค่างานด้านทุนงานตกแต่งผิวพื้น					405,450.00		38,160.00	443,610.00	
รวมค่างานด้านทุนงานตกแต่งภายในชั้นที่ 27					1,123,996.90		95,841.90	1,219,838.80	

Handwritten signature and initials.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ตามคำสั่งงานการอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28.ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.3	งานตกแต่งภายในชั้นที่ 28								
1.3.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	WC-04 ผนังกรุวอลเปเปอร์สีครีมอ่อนน้ำตาลเข้ม	16.00	ตร.ม.	450.00	7,200.00	50.00	800.00	8,000.00	
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	7.00	ตร.ม.	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	16.00	เมตร	135.00	2,160.00	45.00	720.00	2,880.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	17.00	เมตร	180.00	3,060.00	45.00	765.00	3,825.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	8.00	เมตร	495.00	3,960.00	45.00	360.00	4,320.00	
	ประตู D1-01	2.00	ชุด	14,700.00	29,400.00	-	-	29,400.00	
2	รูปด้าน E-02								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	21.00	ตร.ม.	450.00	9,450.00	50.00	1,050.00	10,500.00	
	CRB ผนังแผ่นคริสตัลบอร์ด สีกระจกใส	24.00	ตร.ม.	1,500.00	36,000.00	160.00	3,840.00	39,840.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	34.00	เมตร	180.00	6,120.00	45.00	1,530.00	7,650.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	28.00	เมตร	135.00	3,780.00	45.00	1,260.00	5,040.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	17.00	เมตร	495.00	8,415.00	45.00	765.00	9,180.00	
	ประตู D1-01	4.00	ชุด	14,700.00	58,800.00	-	-	58,800.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	4.00	ชุด	7,100.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
3	รูปด้าน E-03								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	11.00	ตร.ม.	450.00	4,950.00	50.00	550.00	5,500.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	135.00	810.00	45.00	270.00	1,080.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
4	รูปด้าน E-04								
	WC-03 ผนังกรุวอลเปเปอร์	32.00	ตร.ม.	450.00	14,400.00	50.00	1,600.00	16,000.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	22.00	เมตร	180.00	3,960.00	45.00	990.00	4,950.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	30.00	เมตร	135.00	4,050.00	45.00	1,350.00	5,400.00	
	CRB ผนังแผ่นคริสตัลบอร์ด สีกระจกใส	21.00	ตร.ม.	2,340.00	49,140.00	160.00	3,360.00	52,500.00	

Signature and Stamp

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการอำนวยการที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	20.00	เมตร	495.00	9,900.00	45.00	900.00	10,800.00	
	ประตู D1-01	4.00	ชุด	14,700.00	58,800.00	-	-	58,800.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	4.00	ชุด	7,100.00	28,400.00	-	-	28,400.00	
	รูปด้าน E-05								
6	WC-03 ผนังกรูอัลเปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
	รูปด้าน E-06								
	WC-03 ผนังกรูอัลเปเปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
7	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	รูปด้าน E-07								
8	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	20.00	ตร.ม.	650.00	13,000.00	100.00	2,000.00	15,000.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	รูปด้าน E-08								
9	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	100.00	1,200.00	9,000.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	4.40	เมตร	135.00	594.00	45.00	198.00	792.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.80	เมตร	495.00	1,386.00	45.00	126.00	1,512.00	
	รูปด้าน E-09								
10	WC-03 ผนังกรูอัลเปเปอร์	19.50	ตร.ม.	450.00	8,775.00	50.00	975.00	9,750.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-010								
	WC-03 ผนังกรูอัลเปเปอร์	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.20	เมตร	495.00	1,584.00	45.00	144.00	1,728.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	

๒๕
๒๖
๒๗
๒๘
๒๙
๓๐
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
๓๕
๓๖
๓๗
๓๘
๓๙
๔๐
๔๑
๔๒
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙
๕๐
๕๑
๕๒
๕๓
๕๔
๕๕
๕๖
๕๗
๕๘
๕๙
๖๐
๖๑
๖๒
๖๓
๖๔
๖๕
๖๖
๖๗
๖๘
๖๙
๗๐
๗๑
๗๒
๗๓
๗๔
๗๕
๗๖
๗๗
๗๘
๗๙
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖
๘๗
๘๘
๘๙
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓
๙๔
๙๕
๙๖
๙๗
๙๘
๙๙
๑๐๐


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	รูปด้าน E-011								
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.12	เมตร	495.00	3,524.40	45.00	320.40	3,844.80	
12	รูปด้าน E-012								
	ผนังไม้ยัดยาง หนา 10 มม. (2ด้าน) โครงคร่าวบลังกีส	5.50	ตร.ม.	650.00	3,575.00	100.00	550.00	4,125.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	5.50	ตร.ม.	450.00	2,475.00	50.00	275.00	2,750.00	
13	รูปด้าน E-013								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
14	รูปด้าน E-014								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
15	รูปด้าน E-015								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
16	รูปด้าน E-016								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	WC 03 ผนังกรุอลูมิเนียม	5.50	ตร.ม.	450.00	2,475.00	50.00	275.00	2,750.00	
17	รูปด้าน E-017								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
18	รูปด้าน E-018								
	MT-09 เส้นอลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	รูปด้าน E-018								
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
19	รูปด้าน E-019								
	WC-03 ผนังกรุอลีปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
20	รูปด้าน E-020								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	12.00	ตร.ม.	650.00	7,800.00	100.00	1,200.00	9,000.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	36.00	เมตร	135.00	4,860.00	45.00	1,620.00	6,480.00	
21	รูปด้าน E-021								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.80	เมตร	495.00	1,386.00	45.00	126.00	1,512.00	
22	รูปด้าน E-022								
	WC-03 ผนังกรุอลีปเปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
23	รูปด้าน E-023								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
24	รูปด้าน E-024								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	WC-03 ผนังกรุอลีปเปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
25	รูปด้าน E-025								
	WC-03 ผนังกรุอลีปเปอร์	5.00	ตร.ม.	450.00	2,250.00	50.00	250.00	2,500.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
26	รูปด้าน E-026								
	WC-03 ผนังกรุอลีปเปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-026								
	WC-03 ผนังกรุอลีปเปอร์	9.00	ตร.ม.	450.00	4,050.00	50.00	450.00	4,500.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
27	รูปด้าน E-027								
	WC-03 ฉนังกรวลล์เปเปอร์	20.00	ตร.ม.	450.00	9,000.00	50.00	1,000.00	10,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
28	รูปด้าน E-028								
	WC-03 ฉนังกรวลล์เปเปอร์	5.50	ตร.ม.	450.00	2,475.00	50.00	275.00	2,750.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
29	รูปด้าน E-029								
	WC-03 ฉนังกรวลล์เปเปอร์	19.50	ตร.ม.	450.00	8,775.00	50.00	975.00	9,750.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
30	รูปด้าน E-030								
	WC-03 ฉนังกรวลล์เปเปอร์	8.50	ตร.ม.	450.00	3,825.00	50.00	425.00	4,250.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
31	รูปด้าน E-031								
	PL-04 ฉนังกรวลล์ปกคลุมผนังผิวฉนวน	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลวดนิย่ม U กร้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
32	รูปด้าน E-032								
	WC-03 ฉนังกรวลล์เปเปอร์	18.00	ตร.ม.	450.00	8,100.00	50.00	900.00	9,000.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.50	เมตร	495.00	3,217.50	45.00	292.50	3,510.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวผนัง				718,546.90		57,681.90	776,228.80	
1.3.2	งานตกแต่งผิวพื้น								
1	CAR-07 พื้นปูพรมแผ่น	55.00	ตร.ม.	850.00	46,750.00	80.00	4,400.00	51,150.00	
2	CAR-08 พื้นปูพรมแผ่น	422.00	ตร.ม.	850.00	358,700.00	80.00	33,760.00	392,460.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวพื้น				405,450.00		38,160.00	443,610.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในชั้นที่ 28				1,123,996.90		95,841.90	1,219,838.80	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 กย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	งานงานตกแต่งภายในชั้นที่ 29								
1.4.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	20.00	ตร.ม.	650.00	13,000.00	100.00	2,000.00	15,000.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	35.00	เมตร	135.00	4,725.00	45.00	1,575.00	6,300.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
2	รูปด้าน E-02								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-03 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 25 มม. ลีกล 20 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	45.00	135.00	675.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	90.00	เมตร	135.00	12,150.00	45.00	4,050.00	16,200.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	17.00	เมตร	495.00	8,415.00	45.00	765.00	9,180.00	
3	รูปด้าน E-03								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	
	MT-03 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 25 มม. ลีกล 20 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	45.00	135.00	675.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	112.00	เมตร	135.00	15,120.00	45.00	5,040.00	20,160.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	22.00	เมตร	495.00	10,890.00	45.00	990.00	11,880.00	
	ประตู D1-09 ขนาด 2.15 x 2.80 ม.	1.00	ชุด	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
4	รูปด้าน E-04								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	39.00	ตร.ม.	650.00	25,350.00	100.00	3,900.00	29,250.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	67.00	เมตร	135.00	9,045.00	45.00	3,015.00	12,060.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	14.00	เมตร	495.00	6,930.00	45.00	630.00	7,560.00	
	ประตู D1-09 ขนาด 2.15 x 2.80 ม.	1.00	ชุด	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
5	รูปด้าน E-05								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	34.00	ตร.ม.	650.00	22,100.00	100.00	3,400.00	25,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	66.00	เมตร	135.00	8,910.00	45.00	2,970.00	11,880.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	12.00	เมตร	495.00	5,940.00	45.00	540.00	6,480.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สร. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รูปด้าน E-06								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	9.00	ตร.ม.	650.00	5,850.00	100.00	900.00	6,750.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	3.50	ตร.ม.	450.00	1,575.00	50.00	175.00	1,750.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	29.00	เมตร	135.00	3,915.00	45.00	1,305.00	5,220.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	13.00	เมตร	495.00	6,435.00	45.00	585.00	7,020.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
7	รูปด้าน E-07								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	15.00	ตร.ม.	650.00	9,750.00	100.00	1,500.00	11,250.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	3.70	ตร.ม.	450.00	1,665.00	50.00	185.00	1,850.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	19.00	เมตร	135.00	2,565.00	45.00	855.00	3,420.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	ประตูด D1-01								
8	รูปด้าน E-08								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	WC-04	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
	MT-03 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	22.00	เมตร	135.00	2,970.00	45.00	990.00	3,960.00	
9	รูปด้าน E-09								
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	12.00	เมตร	495.00	5,940.00	45.00	540.00	6,480.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	รูปด้าน E-09								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	8.00	ตร.ม.	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	3.00	เมตร	135.00	405.00	45.00	135.00	540.00	
10	รูปด้าน E-010								
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	ประตูด D1-05	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
	รูปด้าน E-010								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	22.00	ตร.ม.	650.00	14,300.00	100.00	2,200.00	16,500.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	16.00	เมตร	135.00	2,160.00	45.00	720.00	2,880.00	

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page.

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
11	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม. รูปด้าน E-011	35.00	เมตร	495.00	17,325.00	45.00	1,575.00	18,900.00	
12	ผนังกระจกติดตาย กระงมเปอร์ 12 มม. พร้อมประตูบานสวิง ขนาด 6.71 x 2.80 ม. รูปด้าน E-13	1.00	ชุด	74,400.00	74,400.00	-	-	74,400.00	
13	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รูปด้าน E-15								
14	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	26.00	เมตร	135.00	3,510.00	45.00	1,170.00	4,680.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	รูปด้าน E-16								
15	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	18.00	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-18								
16	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	21.00	ตร.ม.	650.00	13,650.00	100.00	2,100.00	15,750.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-20								
17	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รูปด้าน E-21								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	16.50	ตร.ม.	650.00	10,725.00	100.00	1,650.00	12,375.00	
	MT-09 เส้นลूमินิยม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	ประตู D1-06	1.00	ชุด	30,400.00	30,400.00	-	-	30,400.00	

5
คค
A-คค
คค

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
18	รูปด้าน E-22								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	6.00	ตร.ม.	650.00	3,900.00	100.00	600.00	4,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	8.00	เมตร	111.00	888.00	45.00	360.00	1,248.00	
19	รูปด้าน E-23								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
20	รูปด้าน E-24								
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
21	รูปด้าน E-25								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	7.00	ตร.ม.	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	11.00	เมตร	135.00	1,485.00	45.00	495.00	1,980.00	
22	รูปด้าน E-26								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	10.00	ตร.ม.	650.00	6,500.00	100.00	1,000.00	7,500.00	
23	รูปด้าน E-27								
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.50	เมตร	495.00	1,732.50	45.00	157.50	1,890.00	
24	รูปด้าน E-28								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	7.60	ตร.ม.	650.00	4,940.00	100.00	760.00	5,700.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	11.00	เมตร	135.00	1,485.00	45.00	495.00	1,980.00	
25	รูปด้าน E-29								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	18.00	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	
26	รูปด้าน E-30								
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	32.00	เมตร	135.00	4,320.00	45.00	1,440.00	5,760.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
27	รูปด้าน E-31								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	11.00	ตร.ม.	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	18.00	เมตร	135.00	2,430.00	45.00	810.00	3,240.00	
28	รูปด้าน E-32								
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	




ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2568

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
25	รูปด้าน E-29								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายมินต์สีขาวครีม	15.00	ตร.ม.	650.00	9,750.00	100.00	1,500.00	11,250.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	14.00	เมตร	135.00	1,890.00	45.00	630.00	2,520.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-30								
26	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายมินต์สีขาวครีม	8.00	ตร.ม.	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	รูปด้าน E-31								
28	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายมินต์สีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูโปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	WC-04 ผนังกรุอลูโปเปอร์	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
	MT-03 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 25 มม. ลีกล 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
29	รูปด้าน E-32								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายมินต์สีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผนังกรุอลูโปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	WC-04 ผนังกรุอลูโปเปอร์	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	22.00	เมตร	135.00	2,970.00	45.00	990.00	3,960.00	
30	รูปด้าน E-34								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายมินต์สีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รูปด้าน E-36								
31	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายมินต์สีขาวครีม	3.50	ตร.ม.	650.00	2,275.00	100.00	350.00	2,625.00	
	MT-09 เส้นลู่มีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีกล 20 มม.	4.00	เมตร	135.00	540.00	45.00	180.00	720.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	1.50	เมตร	495.00	742.50	45.00	67.50	810.00	



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
32	รูปด้าน E-37								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
33	รูปด้าน E-38								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	4.00	ตร.ม.	650.00	2,600.00	100.00	400.00	3,000.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	7.00	เมตร	135.00	945.00	45.00	315.00	1,260.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
34	รูปด้าน E-39								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	21.00	ตร.ม.	650.00	13,650.00	100.00	2,100.00	15,750.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
35	รูปด้าน E-40								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	10.00	ตร.ม.	650.00	6,500.00	100.00	1,000.00	7,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
36	รูปด้าน E-41								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	25.00	ตร.ม.	650.00	16,250.00	100.00	2,500.00	18,750.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	28.00	เมตร	135.00	3,780.00	45.00	1,260.00	5,040.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	35.00	เมตร	495.00	17,325.00	45.00	1,575.00	18,900.00	
37	รูปด้าน E-42								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	11.00	ตร.ม.	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	12.00	เมตร	135.00	1,620.00	45.00	540.00	2,160.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
38	รูปด้าน E-43								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสลิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวผนัง				903,233.00		118,655.00	1,021,888.00	

ผู้
A
K

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4.2	งานตกแต่งผิวพื้น								
1	CAR-07 พื้นปูพรมแผ่น	220.00	ตร.ม.	850.00	187,000.00	80.00	17,600.00	204,600.00	
2	CAR-08 พื้นปูพรมแผ่น	222.00	ตร.ม.	850.00	188,700.00	80.00	17,760.00	206,460.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานตกแต่งผิวพื้น				375,700.00		35,360.00	411,060.00	
1.4.3	งาน Built in ชั้นที่ 29								
	- ตู้บัวอิน ขนาด 2.80 x 2.00 ม.	3.00	ชุด	45,000.00	135,000.00	-	-	135,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งงาน Built in ชั้นที่ 29				135,000.00		-	135,000.00	
	รวมค่างานติดตั้งงานตกแต่งภายในชั้นที่ 29				1,413,933.00		154,015.00	1,567,948.00	

(Handwritten signature and initials)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.5	งานงานตกแต่งภายในชั้นที่ 30								
1.5.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	20.00	ตร.ม.	650.00	13,000.00	100.00	2,000.00	15,000.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	35.00	เมตร	135.00	4,725.00	45.00	1,575.00	6,300.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
2	รูปด้าน E-02								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	45.00	135.00	675.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	90.00	เมตร	135.00	12,150.00	45.00	4,050.00	16,200.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	17.00	เมตร	495.00	8,415.00	45.00	765.00	9,180.00	
3	รูปด้าน E-03								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	62.00	ตร.ม.	650.00	40,300.00	100.00	6,200.00	46,500.00	
	MT-03 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 25 มม. ลึก 20 มม.	3.00	เมตร	180.00	540.00	45.00	135.00	675.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	112.00	เมตร	135.00	15,120.00	45.00	5,040.00	20,160.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	22.00	เมตร	495.00	10,890.00	45.00	990.00	11,880.00	
	ประตู D1-09 ขนาด 2.15 x 2.80 ม.	1.00	ชุด	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	
4	รูปด้าน E-04								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	39.00	ตร.ม.	650.00	25,350.00	100.00	3,900.00	29,250.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	67.00	เมตร	135.00	9,045.00	45.00	3,015.00	12,060.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	14.00	เมตร	495.00	6,930.00	45.00	630.00	7,560.00	
	ประตู D1-09 ขนาด 2.15 x 2.80 ม.	1.00	ชุด	25,700.00	25,700.00	-	-	25,700.00	
5	รูปด้าน E-05								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	34.00	ตร.ม.	650.00	22,100.00	100.00	3,400.00	25,500.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	66.00	เมตร	135.00	8,910.00	45.00	2,970.00	11,880.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	12.00	เมตร	495.00	5,940.00	45.00	540.00	6,480.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ต.ร. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	รูปด้าน E-06								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	9.00	ตร.ม.	650.00	5,850.00	100.00	900.00	6,750.00	
	WC-03 ผึงกรูอลส์เปเปอร์	3.50	ตร.ม.	450.00	1,575.00	50.00	175.00	1,750.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	29.00	เมตร	135.00	3,915.00	45.00	1,305.00	5,220.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	13.00	เมตร	495.00	6,435.00	45.00	585.00	7,020.00	
7	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	รูปด้าน E-07								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	15.00	ตร.ม.	650.00	9,750.00	100.00	1,500.00	11,250.00	
	WC-03 ผึงกรูอลส์เปเปอร์	3.70	ตร.ม.	450.00	1,665.00	50.00	185.00	1,850.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	19.00	เมตร	135.00	2,565.00	45.00	855.00	3,420.00	
8	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-08								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผึงกรูอลส์เปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	WC-04	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
9	MT-03 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 25 มม. ลีค 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	22.00	เมตร	135.00	2,970.00	45.00	990.00	3,960.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	12.00	เมตร	495.00	5,940.00	45.00	540.00	6,480.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	14,700.00	14,700.00	-	-	14,700.00	
	รูปด้าน E-09								
	PL-04 ผึงกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	8.00	ตร.ม.	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	3.00	เมตร	135.00	405.00	45.00	135.00	540.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	ประตูด D1-05	1.00	ชุด	17,000.00	17,000.00	-	-	17,000.00	
	W1 ช่องแสงติดตาย	1.00	ชุด	7,100.00	7,100.00	-	-	7,100.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	รูปด้าน E-010								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	22.00	ตร.ม.	650.00	14,300.00	100.00	2,200.00	16,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	16.00	เมตร	135.00	2,160.00	45.00	720.00	2,880.00	
	SKT-01 บัสดันเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	35.00	เมตร	495.00	17,325.00	45.00	1,575.00	18,900.00	
11	รูปด้าน E-011								
	ผนังกระจกติดตาย กระดาษเปอร์ 12 มม. พร้อมประตูบานสวิง ขนาด 6.71 x 2.80 ม.	1.00	ชุด	74,400.00	74,400.00	-	-	74,400.00	
12	รูปด้าน E-13								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	20.00	เมตร	135.00	2,700.00	45.00	900.00	3,600.00	
	SKT-01 บัสดันเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
13	รูปด้าน E-15								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	26.00	เมตร	135.00	3,510.00	45.00	1,170.00	4,680.00	
	SKT-01 บัสดันเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
14	รูปด้าน E-16								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	18.00	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัสดันเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
15	รูปด้าน E-18								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	21.00	ตร.ม.	650.00	13,650.00	100.00	2,100.00	15,750.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัสดันเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
16	รูปด้าน E-20								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลูนีเนียม U กว้าง 6 มม. ลีท 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัสดันเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ต.ว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
17	รูปด้าน E-21								
	PL-04 ผงงูพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	16.50	ตร.ม.	650.00	10,725.00	100.00	1,650.00	12,375.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	ประตูด D1-06	1.00	ชุด	30,400.00	30,400.00	-	-	30,400.00	
18	รูปด้าน E-22								
	PL-04 ผงงูพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	6.00	ตร.ม.	650.00	3,900.00	100.00	600.00	4,500.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	8.00	เมตร	111.00	888.00	45.00	360.00	1,248.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	150.00	300.00	45.00	90.00	390.00	
19	รูปด้าน E-23								
	PL-04 ผงงูพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
20	รูปด้าน E-24								
	PL-04 ผงงูพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	7.00	ตร.ม.	650.00	4,550.00	100.00	700.00	5,250.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	11.00	เมตร	135.00	1,485.00	45.00	495.00	1,980.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
21	รูปด้าน E-25								
	PL-04 ผงงูพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	10.00	ตร.ม.	650.00	6,500.00	100.00	1,000.00	7,500.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.50	เมตร	495.00	1,732.50	45.00	157.50	1,890.00	
22	รูปด้าน E-26								
	PL-04 ผงงูพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	7.60	ตร.ม.	650.00	4,940.00	100.00	760.00	5,700.00	
	MT-09 เส้นลูมิเนียม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	11.00	เมตร	135.00	1,485.00	45.00	495.00	1,980.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
23	รูปด้าน E-27								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	18.00	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	32.00	เมตร	135.00	4,320.00	45.00	1,440.00	5,760.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
	รูปด้าน E-28								
24	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	11.00	ตร.ม.	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	18.00	เมตร	135.00	2,430.00	45.00	810.00	3,240.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
	รูปด้าน E-29								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	15.00	ตร.ม.	650.00	9,750.00	100.00	1,500.00	11,250.00	
25	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	14.00	เมตร	135.00	1,890.00	45.00	630.00	2,520.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
	รูปด้าน E-30								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	8.00	ตร.ม.	650.00	5,200.00	100.00	800.00	6,000.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
26	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	รูปด้าน E-31								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผนังกรุวอล์เปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
	WC-04 ผนังกรุวอล์เปเปอร์	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
27	MT-03 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 25 มม. ลีค 20 มม.	6.00	เมตร	180.00	1,080.00	45.00	270.00	1,350.00	
	SKT-01 บั้วสแตนเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	3.00	เมตร	495.00	1,485.00	45.00	135.00	1,620.00	
	รูปด้าน E-32								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	WC-03 ผนังกรุวอล์เปเปอร์	6.00	ตร.ม.	450.00	2,700.00	50.00	300.00	3,000.00	
28	WC-04 ผนังกรุวอล์เปเปอร์	10.00	ตร.ม.	450.00	4,500.00	50.00	500.00	5,000.00	
	MT-09 เส้นลूमินิเยม U กว้าง 6 มม. ลีค 20 มม.	22.00	เมตร	135.00	2,970.00	45.00	990.00	3,960.00	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
29	รูปด้าน E-34								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
30	รูปด้าน E-36								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	3.50	ตร.ม.	650.00	2,275.00	100.00	350.00	2,625.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	4.00	เมตร	135.00	540.00	45.00	180.00	720.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	1.50	เมตร	495.00	742.50	45.00	67.50	810.00	
31	รูปด้าน E-37								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	17.00	ตร.ม.	650.00	11,050.00	100.00	1,700.00	12,750.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	6.00	เมตร	495.00	2,970.00	45.00	270.00	3,240.00	
32	รูปด้าน E-38								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	4.00	ตร.ม.	650.00	2,600.00	100.00	400.00	3,000.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	7.00	เมตร	135.00	945.00	45.00	315.00	1,260.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	2.00	เมตร	495.00	990.00	45.00	90.00	1,080.00	
33	รูปด้าน E-39								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	21.00	ตร.ม.	650.00	13,650.00	100.00	2,100.00	15,750.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	31.00	เมตร	135.00	4,185.00	45.00	1,395.00	5,580.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	7.00	เมตร	495.00	3,465.00	45.00	315.00	3,780.00	
34	รูปด้าน E-40								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	10.00	ตร.ม.	650.00	6,500.00	100.00	1,000.00	7,500.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	17.00	เมตร	135.00	2,295.00	45.00	765.00	3,060.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
35	รูปด้าน E-41								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	25.00	ตร.ม.	650.00	16,250.00	100.00	2,500.00	18,750.00	
	MT-09 เส้นลวดนิยัม U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	28.00	เมตร	135.00	3,780.00	45.00	1,260.00	5,040.00	
	SKT-01 บั๊สแตนเลสตีว Hairline สูง 50 มม.	35.00	เมตร	495.00	17,325.00	45.00	1,575.00	18,900.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
36	รูปด้าน E-42								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	11.00	ตร.ม.	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
	MT-09 เส้นอุโมงค์ U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	12.00	เมตร	135.00	1,620.00	45.00	540.00	2,160.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	4.00	เมตร	495.00	1,980.00	45.00	180.00	2,160.00	
	รูปด้าน E-43								
37	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	MT-09 เส้นอุโมงค์ U กว้าง 6 มม. ลึก 20 มม.	25.00	เมตร	135.00	3,375.00	45.00	1,125.00	4,500.00	
	SKT-01 บัสด้านเลสผิว Hairline สูง 50 มม.	5.00	เมตร	495.00	2,475.00	45.00	225.00	2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวผนัง				903,233.00		118,655.00	1,021,888.00	
1.5.2	งานตกแต่งผิวพื้น								
1	CAR-07 พื้นปูพรมแผ่น	220.00	ตร.ม.	850.00	187,000.00	80.00	17,600.00	204,600.00	
2	CAR-08 พื้นปูพรมแผ่น	222.00	ตร.ม.	850.00	188,700.00	80.00	17,760.00	206,460.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวพื้น				375,700.00		35,360.00	411,060.00	
1.5.3	งาน Built in ชั้นที่ 30								
	- ตู้บัวอิน ขนาด 2.80 x 2.00 ม.	3.00	ชุด	45,000.00	135,000.00		-	135,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงาน Built in ชั้นที่ 30				135,000.00		-	135,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในชั้นที่ 30				1,413,933.00		154,015.00	1,567,948.00	
1.6	งานงานตกแต่งภายในชั้นที่ 31								
1.6.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	11.50	ตร.ม.	650.00	7,475.00	100.00	1,150.00	8,625.00	
	SKT-03 บัสด้านเลสผิว Hairline	3.70	เมตร	150.00	555.00	45.00	166.50	721.50	
2	รูปด้าน E-02								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	52.00	ตร.ม.	650.00	33,800.00	100.00	5,200.00	39,000.00	
	SKT-03 บัสด้านเลสผิว Hairline	17.00	เมตร	150.00	2,550.00	45.00	765.00	3,315.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	รูปด้าน E-03								
4	รูปด้าน E-04								
	WD-03 (อดุลลติก)	19.00	ตร.ม.	-	-	50.00	950.00	950.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	13.70	เมตร	150.00	2,055.00	45.00	616.50	2,671.50	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
5	รูปด้าน E-05								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	8.00	ตร.ม.	880.00	7,040.00	222.00	1,776.00	8,816.00	
6	รูปด้าน E-06								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	3.70	ตร.ม.	650.00	2,405.00	100.00	370.00	2,775.00	
	UPH-07 (หนังเทียม)	6.80	เมตร	111.00	754.80	45.00	306.00	1,060.80	
	เส้น SST-01 Hairline 100 มม.	15.50	ชุด	13,900.00	215,450.00	-	-	215,450.00	
	SKT-01 บัวสแตนเลสสี Hairline สูง 50 มม.	3.50	เมตร	140.00	490.00	45.00	157.50	647.50	
7	รูปด้าน E-07								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	11.00	ตร.ม.	880.00	9,680.00	222.00	2,442.00	12,122.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.50	เมตร	150.00	525.00	45.00	157.50	682.50	
8	รูปด้าน E-08								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	11.50	ตร.ม.	650.00	7,475.00	100.00	1,150.00	8,625.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.70	เมตร	150.00	555.00	45.00	166.50	721.50	
9	รูปด้าน E-09								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	5.50	ตร.ม.	650.00	3,575.00	100.00	550.00	4,125.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	1.80	เมตร	150.00	270.00	45.00	81.00	351.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
10	รูปด้าน E-10								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	11.50	ตร.ม.	880.00	10,120.00	222.00	2,553.00	12,673.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.70	เมตร	150.00	555.00	45.00	166.50	721.50	
11	รูปด้าน E-11								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	5.50	ตร.ม.	880.00	4,840.00	222.00	1,221.00	6,061.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	1.70	เมตร	150.00	255.00	45.00	76.50	331.50	

๕๕
๒๒๖
๒๒๖

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารอมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 กย 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
12	รูปด้าน E-12 PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายไม้ตีสีขาวครีม	13.50	ตร.ม.	650.00	8,775.00	100.00	1,350.00	10,125.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	4.34	เมตร	150.00	651.00	45.00	195.30	846.30	
13	รูปด้าน E-13 ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
14	รูปด้าน E-14 PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายไม้ตีสีขาวครีม	11.00	ตร.ม.	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.50	เมตร	150.00	525.00	45.00	157.50	682.50	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
15	รูปด้าน E-15 PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายไม้ตีสีขาวครีม	10.00	ตร.ม.	650.00	6,500.00	100.00	1,000.00	7,500.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.10	เมตร	150.00	465.00	45.00	139.50	604.50	
16	รูปด้าน E-16 PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายไม้ตีสีขาวครีม	11.00	ตร.ม.	650.00	7,150.00	100.00	1,100.00	8,250.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.50	เมตร	150.00	525.00	45.00	157.50	682.50	
17	รูปด้าน E-17 PL-04 ผนังกรุพลาสติกลายไม้ตีสีขาวครีม	6.00	ตร.ม.	650.00	3,900.00	100.00	600.00	4,500.00	
	ประตูด D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวผนัง				424,365.80		28,041.30	452,407.10	
1.6.2	งาน Built in ชั้นที่ 31								
	- ตู้บัวอิน ขนาด 2.80 x 2.00 ม.	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
	- ตู้บัวอิน ขนาด 3.00 x 3.10 ม.	1.00	ชุด	85,500.00	85,500.00	-	-	85,500.00	
	- ตู้บัวอิน ขนาด 3.65 x 3.10 ม.	1.00	ชุด	104,000.00	104,000.00	-	-	104,000.00	
	- ตู้บัวอิน ขนาด 5.28 x 3.10 ม.	2.00	ชุด	174,500.00	349,000.00	-	-	349,000.00	
	- เคาน์เตอร์ซิงค์ + ตู้ลอย	1.00	ชุด	27,000.00	27,000.00	-	-	27,000.00	
	- โถงรับประทานอาหาร	1.00	ชุด	127,900.00	127,900.00	-	-	127,900.00	
	รวมค่างานต้นทุนงาน Built in ชั้นที่ 31				738,400.00		-	738,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในชั้นที่ 31				1,162,765.80		28,041.30	1,190,807.10	

Handwritten signature and initials in blue ink.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.7	งานสถาปัตยกรรมชั้นที่ 32								
1.7.1	งานตกแต่งผิวผนัง								
1	รูปด้าน E-01								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.40	เมตร	150.00	510.00	45.00	153.00	663.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
2	รูปด้าน E-02								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.40	เมตร	150.00	510.00	45.00	153.00	663.00	
3	รูปด้าน E-03								
	ฉาบปูนเรียบอิฐมวลเบา	20.00	ตร.ม.	100.00	2,000.00	87.00	1,740.00	3,740.00	
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
4	รูปด้าน E-04								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	10.00	ตร.ม.	880.00	8,800.00	222.00	2,220.00	11,020.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	3.40	เมตร	150.00	510.00	45.00	153.00	663.00	
5	รูปด้าน E-05								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	14.00	ตร.ม.	650.00	9,100.00	100.00	1,400.00	10,500.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	5.00	เมตร	150.00	750.00	45.00	225.00	975.00	
6	รูปด้าน E-06								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	18.00	ตร.ม.	650.00	11,700.00	100.00	1,800.00	13,500.00	
	ประตู D1-01	1.00	ชุด	13,900.00	13,900.00	-	-	13,900.00	
7	รูปด้าน E-07								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	16.00	ตร.ม.	880.00	14,080.00	222.00	3,552.00	17,632.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	4.80	เมตร	150.00	720.00	45.00	216.00	936.00	
8	รูปด้าน E-08								
	PL-04 ผนังกรุพลาสติกลามิเนตสีขาวครีม	15.00	ตร.ม.	650.00	9,750.00	100.00	1,500.00	11,250.00	
	SKT-03 บัวสแตนเลสสีเข้ม Hairline	4.50	เมตร	150.00	675.00	45.00	202.50	877.50	

๒๖
๒๖/๙
๒๖/๙

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รูปด้าน E-09								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	4.60	ตร.ม.	880.00	4,048.00	222.00	1,021.20	5,069.20	
10	รูปด้าน E-10								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	9.00	ตร.ม.	880.00	7,920.00	222.00	1,998.00	9,918.00	
11	รูปด้าน E-11								
	ST-10 ผนังกรุกระเบื้องแกรนิตโต้ ลายหินอ่อน ขนาด 0.60x1.20 ม.	28.00	ตร.ม.	880.00	24,640.00	222.00	6,216.00	30,856.00	
	SKT-03 บัสด้านเลสสีเข้ม Hairline	7.20	เมตร	150.00	1,080.00	45.00	324.00	1,404.00	
12	รูปด้าน E-12								
	UPH-07 (ผนังเทียม)	22.30	ตร.ม.	-	-	-	-	-	
	MT-04 เส้นสแตนเลส	22.00	เมตร	111.00	2,442.00	45.00	990.00	3,432.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผิวผนัง				167,335.00		30,523.70	197,858.70	
1.7.2	งาน Built in ชั้นที่ 32								
	- ตู้บัวอิน ขนาด 1.40 x 3.10 ม.	1.00	ชุด	42,700.00	42,700.00	-	-	42,700.00	
	- ตู้บัวอิน ขนาด 5.28 x 3.10 ม.	1.00	ชุด	177,000.00	177,000.00	-	-	177,000.00	
	- เคาน์เตอร์ซิงค์+ตู้ลอย (E-13, E-14)	1.00	ชุด	41,300.00	41,300.00	-	-	41,300.00	
	รวมค่างานต้นทุนงาน Built in ชั้นที่ 32				261,000.00		-	261,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งภายในชั้นที่ 32				428,335.00		30,523.70	458,858.70	


ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.8	งานตกแต่งผนังห้องลิฟต์โดยสาร ผนังห้องลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ห้อง 1 งานฝ้าเพดาน - ฝ้าเพดานโครงไม้กรุไม้ฉลวย 6 มม. ปิดทับกระเบื้องลามิเนต CRB-01 ติดด้วยแบบ 2 งานพื้น - พื้นปู ST-10 คิ้ว SST HAIR LINE PLATE - พื้นปู ST-09 3 งานผนัง - ผนังกรุ LM-08 - ผนังกรุ LM-07 - ผนังกรุกระจก 6 มม. THE CLEAR MIRROR - ผนังคิ้ว MT-04 - มือจับ HAND RAIL (SST HAIR LINE) รวมราคางานตกแต่งผนังห้องลิฟต์โดยสาร	2.79	ตร.ม.	4,750.00	13,252.50	-	-	13,252.50	
		1.59	ตร.ม.	2,500.00	3,975.00	198.00	314.82	4,289.82	
		2.21	ตร.ม.	397.00	877.37	174.00	384.54	1,261.91	
		7.20	ตร.ม.	560.00	4,032.00	222.00	1,598.40	5,630.40	
		6.00	เมตร	560.00	3,360.00	160.00	960.00	4,320.00	
		35.00	ตร.ฟ.	140.00	4,900.00	15.00	525.00	5,425.00	
		44.70	เมตร	100.00	4,470.00	45.00	2,011.50	6,481.50	
		3.00	เส้น	2,500.00	7,500.00	-	-	7,500.00	
		1.00	ห้อง		42,366.87		5,794.26	48,161.13	
	ผนังห้องลิฟต์โดยสาร (High Zone & Low Zone) รวมจำนวน 10 ห้อง - ผนังห้องลิฟต์โดยสาร (High Zone) - ผนังห้องลิฟต์โดยสาร (Low Zone) รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งผนังห้องลิฟต์โดยสาร	4.00	ห้อง	48,161.13	192,644.52	-	-	192,644.52	
		6.00	ห้อง	48,161.13	288,966.78	-	-	288,966.78	
					481,611.30			481,611.30	
1.9	งานตกแต่งห้องจัดเลี้ยง ชั้นที่ 6 1.1 MOVABLE PARTITION - ผนังกันแบบเคลื่อนย้ายได้ 1.2 งานตกแต่ง MOVABLE PARTITION - กรุ wall(paper ที่ผนัง 2 ด้านของ MOVABLE PARTITION รวมค่างานต้นทุนงานตกแต่งห้องจัดเลี้ยง ชั้นที่ 6	1.00	ชุด	2,500,000.00	2,500,000.00	-	-	2,500,000.00	
		619.20	ตร.ม.	650.00	402,480.00	-	-	402,480.00	
					2,902,480.00			2,902,480.00	



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานครุภัณฑ์								
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
	1.1 ครุภัณฑ์สำนักงานชั้นห้องประชุม ชั้นที่ 7	1.00	งาน					1,991,480.00	
	1.2 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 27	1.00	งาน					1,070,200.00	
	1.3 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 28	1.00	งาน					1,070,200.00	
	1.4 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 29	1.00	งาน					850,220.00	
	1.5 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 30	1.00	งาน					850,220.00	
	1.6 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ชั้นทำการกรรมการธนาคาร) ชั้นที่ 31	1.00	งาน					1,159,100.00	
	1.7 ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 32	1.00	งาน					213,480.00	
	รวม							7,204,900.00	
1	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1.1	ครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุมชั้นที่ 7 (รวม 4 ห้อง)								
	C8 เก้าอี้ประชุมประธาน	4	ชุด	4,300.00	17,200.00	-	-	17,200.00	
	C9 เก้าอี้ประชุม (พิเศษ)	86	ชุด	3,890.00	334,540.00	-	-	334,540.00	
	C9/1 เก้าอี้ผู้ติดตามประชุม (พิเศษ)	72	ชุด	3,890.00	280,080.00	-	-	280,080.00	
	SF1 โซฟา 1 ที่นั่ง	12	ชุด	6,560.00	78,720.00	-	-	78,720.00	
	SF3 โซฟา 3 ที่นั่ง	6	ชุด	13,110.00	78,660.00	-	-	78,660.00	
	ST1/1-3 โต๊ะกลาง (60x100 ซม.)	6	ชุด	4,510.00	27,060.00	-	-	27,060.00	
	ST1-3 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	12	ชุด	4,510.00	54,120.00	-	-	54,120.00	
	TS1 โต๊ะประชุม (แบบพิเศษ)	1	ชุด	276,300.00	276,300.00	-	-	276,300.00	
	TS1.1 โต๊ะประชุม (แบบพิเศษ)	3	ชุด	281,600.00	844,800.00	-	-	844,800.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน ห้องประชุมชั้นที่ 7				1,991,480.00		-	1,991,480.00	

Signature and Stamp

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เลขที่ บอ.37/2566 ลว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.2	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 27								
	T9-27 L/R โต๊ะทำงาน ขอส. (ก.180xล.180xส.73 ซม.)	12	ชุด	21,560.00	258,720.00	-	-	258,720.00	
	CH17 เก้าอี้ทำงาน ขอส.	12	ชุด	4,300.00	51,600.00	-	-	51,600.00	
	CH19 เก้าอี้หนังโต๊ะทำงาน ขอส. (แบบพิเศษ)	24	ชุด	3,890.00	93,360.00	-	-	93,360.00	
	SF5 โซฟา 2 ที่นั่ง	15	ชุด	11,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	SF6 โซฟา 3 ที่นั่ง	3	ชุด	14,620.00	43,860.00	-	-	43,860.00	
	CH8 เก้าอี้ 1 ที่นั่ง	30	ชุด	8,340.00	250,200.00	-	-	250,200.00	
	ST1/1-3 โต๊ะกลาง (60x100 ซม.)	16	ชุด	4,510.00	72,160.00	-	-	72,160.00	
	ST1-3 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	30	ชุด	4,510.00	135,300.00	-	-	135,300.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 27				1,070,200.00		-	1,070,200.00	
1.3	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 28								
	T9-27 L/R โต๊ะทำงาน ขอส. (ก.180xล.180xส.73 ซม.)	12	ชุด	21,560.00	258,720.00	-	-	258,720.00	
	CH17 เก้าอี้ทำงาน ขอส.	12	ชุด	4,300.00	51,600.00	-	-	51,600.00	
	CH19 เก้าอี้หนังโต๊ะทำงาน ขอส. (แบบพิเศษ)	24	ชุด	3,890.00	93,360.00	-	-	93,360.00	
	SF5 โซฟา 2 ที่นั่ง	15	ชุด	11,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	SF6 โซฟา 3 ที่นั่ง	3	ชุด	14,620.00	43,860.00	-	-	43,860.00	
	CH8 เก้าอี้ 1 ที่นั่ง	30	ชุด	8,340.00	250,200.00	-	-	250,200.00	
	ST1/1-3 โต๊ะกลาง (60x100 ซม.)	16	ชุด	4,510.00	72,160.00	-	-	72,160.00	
	ST1-3 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	30	ชุด	4,510.00	135,300.00	-	-	135,300.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 28				1,070,200.00		-	1,070,200.00	

Signature
Signature
Signature

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง
ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งธนาคารออมสิน เฉพาะที่ บอ.37/2566 ตว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.4	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับรองผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 29 T9-27 L/R โต๊ะทำงาน รสส. (ก.180xล.180xส.73 ซม.) CH17 เก้าอี้ทำงาน รสส. CH19 เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน รสส. (แบบพิเศษ) MT2-27 โต๊ะประชุม (ก.240xล.120xส.73 ซม.) CH15 เก้าอี้ประชุม SF7 โซฟา 1 ที่นั่ง SF8 โซฟา 3 ที่นั่ง ST1/1-3 โต๊ะกลาง (60x100 ซม.) ST1-3 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	6 6 12 6 36 14 9 10 18	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	21,560.00 4,300.00 3,890.00 26,000.00 3,500.00 7,520.00 14,980.00 4,510.00 4,510.00	129,360.00 25,800.00 46,680.00 156,000.00 126,000.00 105,280.00 134,820.00 45,100.00 81,180.00	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	129,360.00 25,800.00 46,680.00 156,000.00 126,000.00 105,280.00 134,820.00 45,100.00 81,180.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 29	850,220.00					-	850,220.00	
1.5	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับรองผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 30 T9-27 L/R โต๊ะทำงาน รสส. (ก.180xล.180xส.73 ซม.) CH17 เก้าอี้ทำงาน รสส. CH19 เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน รสส. (แบบพิเศษ) MT2-27 โต๊ะประชุม (ก.240xล.120xส.73 ซม.) CH15 เก้าอี้ประชุม SF7 โซฟา 1 ที่นั่ง SF8 โซฟา 3 ที่นั่ง ST1/1-3 โต๊ะกลาง (60x100 ซม.) ST1-3 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	6 6 12 6 36 14 9 10 18	ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด ชุด	21,560.00 4,300.00 3,890.00 26,000.00 3,500.00 7,520.00 14,980.00 4,510.00 4,510.00	129,360.00 25,800.00 46,680.00 156,000.00 126,000.00 105,280.00 134,820.00 45,100.00 81,180.00	- - - - - - - - -	- - - - - - - - -	129,360.00 25,800.00 46,680.00 156,000.00 126,000.00 105,280.00 134,820.00 45,100.00 81,180.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้ช่วยผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 30	850,220.00					-	850,220.00	

Signature
Date

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงเพิ่มเติมพื้นที่ผู้บริหาร ชั้นที่ 27 - 32 และงานประกอบอื่น ๆ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

หน่วยงานเจ้าของงาน ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง

ประมาณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งคณะกรรมการ เฉพาะที่ บอ.37/2566 สว. 19 สิงหาคม 2566

แบบเลขที่.....

เมื่อวันที่ 28 กย 2566

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน	
1.6	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ชิ้นทำกรรมการธนาคาร) ชั้นที่ 31								
	C9 เก้าอี้ผู้ร่วมประชุม (แบบพิเศษ)	30	ชุด	3,890.00	116,700.00	-	-	116,700.00	
	T2/1-L โต๊ะทำงานกรรมการ (ก.180xล.200xส.73 ซม.)	2	ชุด	87,630.00	175,260.00	-	-	175,260.00	
	T2/1-R โต๊ะทำงานกรรมการ (ก.180xล.200xส.73 ซม.)	2	ชุด	87,630.00	175,260.00	-	-	175,260.00	
	C5M12 เก้าอี้ทำงานกรรมการ	4	ชุด	15,120.00	60,480.00	-	-	60,480.00	
	C5E12 เก้าอี้หน้าโต๊ะกรรมการ	8	ชุด	14,460.00	115,680.00	-	-	115,680.00	
	SF14 โซฟา 3 ที่นั่ง	2	ชุด	20,760.00	41,520.00	-	-	41,520.00	
	ST3-31 โต๊ะข้าง (60x60 ซม.)	4	ชุด	4,510.00	18,040.00	-	-	18,040.00	
	CZ เก้าอี้รับประทานอาหาร	24	ชุด	8,340.00	200,160.00	-	-	200,160.00	
	TS2 โต๊ะผู้ร่วมประชุมบอร์ด (พิเศษ)	10	ชุด	25,600.00	256,000.00	-	-	256,000.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงานชั้นทำการ กรรมการธนาคาร ชั้นที่ 31				1,159,100.00		-	1,159,100.00	
1.7	ครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 32								
	MT04 โต๊ะประชุม (ก.350xล.120xส.73 ซม.)	1	ชุด	46,570.00	46,570.00	-	-	46,570.00	
	C8 เก้าอี้ประชุมหัวโต๊ะ	1	ชุด	4,300.00	4,300.00	-	-	4,300.00	
	C9 เก้าอี้ประชุม (แบบพิเศษ)	10	ชุด	3,890.00	38,900.00	-	-	38,900.00	
	SF10 โซฟา 2 ที่นั่ง	3	ชุด	18,810.00	56,430.00	-	-	56,430.00	
	TR-27 L/R โต๊ะทำงานที่ปรึกษา (ก.180xล.180xส.73 ซม.)	2	ชุด	21,560.00	43,120.00	-	-	43,120.00	
	CH17 เก้าอี้ทำงาน	2	ชุด	4,300.00	8,600.00	-	-	8,600.00	
	CH19 เก้าอี้หน้าโต๊ะทำงาน (แบบพิเศษ)	4	ชุด	3,890.00	15,560.00	-	-	15,560.00	
	รวมค่างานครุภัณฑ์สำนักงาน (ระดับผู้อำนวยการ) ชั้นที่ 32				213,480.00		-	213,480.00	

Handwritten signatures and initials.