

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างผู้ควบคุมงานปรับปรุงเพิ่มเติมชั้นผู้บริหาร ชั้นที่ 27-32 และงานประกอบอื่น ๆ ชั้นที่ 7-32 อาคาร 32 ชั้น ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานออกแบบและก่อสร้าง ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 3,125,535.00 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) : ณ วันที่ 20 พ.ย. 2560 เป็นเงิน 3,125,535.00 บาท
5. ค่าตอบแทนบุคลากร : เป็นเงิน 3,125,535.00 บาท
 - 5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ 1 คน
 - 5.2 ระดับผู้ดำเนินงาน 13 คน
 - 5.3 ระดับผู้ช่วย คน
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) บาท
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) บาท
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง :
 - 8.1 นางนอร สวงนญาติ (รฝปรก.บริหารงานอาคารส่วนกลาง) ลายมือชื่อ
 - 8.2 นายกัมปนาท พัฒนกิจเรืองชัย (ขฝปรก.สถาปัตยกรรม) ลายมือชื่อ
 - 8.3 นายอิษวัต วงษ์กอบรัชฎ์ (สถาปนิก 7) ลายมือชื่อ

9. ที่มาของราคากลาง :

ตามบัญชีท้ายกฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562 ให้ใช้ ณ วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 งานสถาปัตยกรรมซับซ้อนที่มีขนาดโครงการตั้งแต่ 50 ล้านบาทขึ้นไป แต่ไม่ถึง 250 ล้านบาท อัตราค่าจ้างต้องไม่เกินร้อยละ 5.25 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง

ดังนั้น อัตราค่าจ้างควบคุมงาน คิดเป็นเงิน

➤ 59,534,000.00 บาท อัตราร้อยละ 5.25 เป็นเงิน 3,125,535.00 บาท

(สามล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันห้าร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

(รายละเอียดตามเอกสารแนบ)