

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : จ้างปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 6 อาคาร (อาคาร 4,9,10,13,14 และ 16) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 23,424,000 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ 6 อาคาร (อาคาร 4,9,10,13,14 และ 16) ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดของงานดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียด ที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 12 ต.ค. 2560 เป็นเงิน 23,424,000 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง ประกอบด้วย
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 ก)
 - 6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.5 ข)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นายณัฐพล	บุญญะภาคย์	ประธานกรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.2 นายวรุตม์	ประสารแก้ว	กรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.3 นายเกรียงศักดิ์	วัฒนะประทาย	กรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.4 นายอิทธิชนินทร์	ธนพงศ์วัฒนา	กรรมการ	ลายมือชื่อ 
7.5 นายศรศักดิ์	เดชคง	กรรมการ	ลายมือชื่อ 

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ปร.6

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ อาคาร 4, 9, 10, 13 ,14 และ 16
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ _____

หน่วย : บาท


ลำดับ ที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนที่1 (ตาม ปร.5(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)		
	- กลุ่มที่1		
	หมวดงานโครงสร้าง	4,867,797.51	
	หมวดงานสถาปัตยกรรม	-	
	หมวดงานสาธารณูปโภค	18,316,535.44	
	- กลุ่มที่2		
	งานครุภัณฑ์สั่งทำ (จัดจ้าง) (หมวดงานครุภัณฑ์)		
	งานตกแต่งภายในอาคาร	-	
	- กลุ่มที่3		
	งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ	-	
2	ส่วนที่2 (ตาม ปร.5(ข))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน (หมวดงานครุภัณฑ์)	-	
3	ส่วนที่3 (ตาม ปร.4(พ))		
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	240,000.00	
	- งานเบ็ดเตล็ด (ระบบสาธารณูปโภค)	-	
	- งานค่าวัสดุอื่น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)	-	
สรุป	ราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	23,424,332.95	
	คิดเป็นเงินประมาณราคากลาง	23,424,000.00	
	ตัวอักษร (ยี่สิบสามล้านสี่แสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน	-	บาท
คำนวนราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			


 (นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวรุฒ ประสารแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอิทธิพนธ์ รัตนพจน์)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายศรศักดิ์ เดชคง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

ชื่อโครงการ

ปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ อาคาร 4, 9, 10, 13, 14 และ 16

สถานที่ปรับปรุง

ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา


แบบ ปร.4 ที่แนบ

18 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้างอาคาร 4	1,691,694.00			
	- งานโครงสร้างอาคาร 9	578,826.40			
	- งานโครงสร้างอาคาร 10	710,858.00			
	- งานโครงสร้างอาคาร 13	438,052.00			
	- งานโครงสร้างอาคาร 14	174,020.60			
	- งานโครงสร้างอาคาร 16	282,801.20			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	3,876,252.20	1.2558	4,867,797.51	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	-	1.2558	-	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า อาคาร 4	4,819,678.24			
	- งานระบบไฟฟ้า อาคาร 9	3,073,296.75			
	- งานระบบไฟฟ้า อาคาร 10	2,791,593.00			
	- งานระบบไฟฟ้า อาคาร 13	2,173,819.42			
	- งานระบบไฟฟ้า อาคาร 14	711,691.98			
	- งานระบบไฟฟ้า อาคาร 16	1,015,472.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	14,585,551.39	1.2558	18,316,535.44	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 2				
4	- งานค่าครุภัณฑ์จัดจ้าง(ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้)	-	1.2558	-	
	ส่วนที่1 -กลุ่มที่ 3				
5	- งานผังบริเวณและสิ่งก่อสร้างประกอบบริเวณ		1.2558	-	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1+กลุ่มที่ 2+กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวณค่า Factor F)		18,461,803.59	1.2558	23,184,332.95	
ค่า Factor F = 1.2558					
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				23,184,332.95	


(นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวรวัฒน์ ประสารแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทัย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายจิตตินันท์ ธนพงศ์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายศรัศกดิ์ เดชคง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2)

แบบ ปร.5 (ข)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อาคาร 4, 9, 10, 13 ,14 และ 16
 สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
 หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังฯ ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา
 แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน - หน้า
 คำนวนราคากลาง เมื่อวันที่ _____


หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์/หน่วย เป็นเงิน(บาท)	รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	ครุภัณฑ์สำนักงาน	-	งาน	-	-	
สรุป	ราคาค่าครุภัณฑ์จัดซื้อเป็นเงินทั้งสิ้น				-	


 (นายณัฐพล ปุณณะภาคย์)
 ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายวรุฒ ประสารแก้ว)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทัย)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายอิติชนินทร์ ธนพงศ์วัฒนา)
 กรรมการกำหนดราคากลาง


 (นายศรศักดิ์ เดชคง)
 กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ อาคาร 4, 9, 10, 13, 14 และ 16

สถานที่ปรับปรุง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่าเช่ารถเครนอาคาร	1	L/S	48,000.00	
2	ค่าใช้จ่ายกรณีไม่อนุญาตให้คนงานพักในบริเวณสถานที่ก่อสร้าง	1	L/S	192,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			240,000.00	


(นายณัฐพล ปุญญะภาคย์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง


(นายวรุฒ ประสารแก้ว)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายอิทธิพนธ์ รัตนพจน์วัฒนา)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายเกรียงศักดิ์ วัฒนะประทาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง


(นายศรศักดิ์ เดชคง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

Mileage

รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้างอาคาร 4

[illegible]

Handwritten signature and date: 12/10/20

เมื่อวันที่.....

[illegible]

รวมค่างานต้นท่งงานโครงสร้างอาคาร 9

10/10/2020

หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

Mathematics

10/1/2024

[illegible]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ อาคาร 4, 9, 10, 13, 14 และ 16

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ประมาณราคาโดย หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	คำงานต้นทุนงานปรับปรุง								
	งานโครงสร้างอาคาร 16								
1	แผ่น PL-อลูมิเนียม ขนาด 0.15x0.30 ม. หน้า 9 มม. พร้อมน๊อตยึดฐาน	42.00	ชุด	1,200.00	50,400.00	-	-	50,400.00	
2	ชุดหล่อปูน ค.ส.ล.	42.00	ชุด	500.00	21,000.00	-	-	21,000.00	
3	อลูมิเนียม Truss	76.00	ม.	340.00	25,840.00	-	-	25,840.00	
4	สลิงพร้อมเกสยาวเร่ง	75.00	ชุด	500.00	37,500.00	-	-	37,500.00	
5	รางอลูมิเนียม Anodized (Rail Mounting) ยาว 4.2 เมตร	36.00	ทอน	650.00	23,400.00	-	-	23,400.00	
6	ฉากอลูมิเนียม (ฟุต L อะลูมิเนียม 40 x 40 x 80 mm)	68.00	ตัว	120.00	8,160.00	-	-	8,160.00	
7	Splice	32.00	ชุด	52.00	1,664.00	-	-	1,664.00	
8	Midle Clamp	118.00	ชุด	30.00	3,540.00	-	-	3,540.00	
9	End Clamp	20.00	ชุด	30.00	600.00	-	-	600.00	
10	Rail Earthing Clip	150.00	ชุด	10.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
11	Ground Lug	10.00	ชุด	32.00	320.00	-	-	320.00	
12	ค่าแรงการติดตั้ง	1.00	งาน	-	-	52,177.20	52,177.20	52,177.20	30% ของค่าของ
13	งานกันซึมพื้น	126.00	ตร.ม	300.00	37,800.00	150.00	18,900.00	56,700.00	

นสอ
ศิริกร
นสอ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ ปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ อาคาร 4, 9, 10, 13, 14 และ 16

สถานที่ปรับปรุง อาคารอมลีนสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ประมาณราคาโดย หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ฝ่ายบริหารงานสาขา

เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าชนิด 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)								
15	สายไฟขนาด 6 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	63.00	เมตร	37.00	2,331.00	15.00	945.00	3,276.00	
16	สายไฟขนาด 16 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	250.00	เมตร	70.00	17,500.00	25.00	6,250.00	23,750.00	
17	สายไฟขนาด 25 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	100.00	เมตร	103.00	10,300.00	30.00	3,000.00	13,300.00	
18	สายไฟขนาด 35 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	63.00	เมตร	141.00	8,883.00	40.00	2,520.00	11,403.00	
19	สายไฟขนาด 70 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	563.00	เมตร	271.00	152,573.00	50.00	28,150.00	180,723.00	
20	สายไฟขนาด 185 sq.mm. 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	400.00	เมตร	723.00	289,200.00	85.00	34,000.00	323,200.00	
21	อุปกรณ์ประกอบสายไฟ (WIRING ACCESSORY)	1.00	งาน	35,828.24	35,828.24	-	-	35,828.24	7 % ของค่าวัสดุ
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
22	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ขนาด Ø 25 มม.	120.00	เมตร	118.00	14,160.00	32.00	3,840.00	18,000.00	
23	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ขนาด Ø 80 มม.	170.00	เมตร	519.00	88,230.00	65.00	11,050.00	99,280.00	
24	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	15,358.50	15,358.50	-	-	15,358.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีผงสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
25	รางวางเวย์เหล็ก (Hot-Dip Galvanized) 75x50 มม. กxส มม. หน้า 1.6 มม.	213.00	ท่อน	1,650.00	351,450.00	35.00	7,455.00	358,905.00	
26	รางวางเวย์เหล็ก (Hot-Dip Galvanized) 100x100 มม. กxส มม. หน้า 1.6 มม.	6.00	ท่อน	1,800.00	10,800.00	45.00	270.00	11,070.00	
27	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	54,337.50	54,337.50	-	-	54,337.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
28	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	2.00	ชุด	2,480.00	4,960.00	500.00	1,000.00	5,960.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้าอาคาร 4							4,819,678.24	

510/18
1
[Signature]

แบบแสดงรายการการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งโคมไฟเซลล์ อาคาร 4, 9, 10, 13, 14 และ 16
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ฝ่ายบริหารงานสาขา
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC.								
17	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ขนาด Ø 25 mm.	100.00	เมตร	118.00	11,800.00	32.00	3,200.00	15,000.00	
18	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ขนาด Ø 80 mm.	90.00	เมตร	519.00	46,710.00	65.00	5,850.00	52,560.00	
19	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	8,776.50	8,776.50	-	-	8,776.50	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
20	รางวางเวย์เหล็ก (Hot-Dip Galvanized) 75x50 mm. กxส mm. หน้า 1.6 mm.	150.00	ท่อน	1,650.00	247,500.00	35.00	5,250.00	252,750.00	
21	รางวางเวย์เหล็ก (Hot-Dip Galvanized) 100x100 mm. กxส mm. หน้า 1.6 mm.	6.00	ท่อน	1,800.00	10,800.00	45.00	270.00	11,070.00	
22	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	38,745.00	38,745.00	-	-	38,745.00	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
23	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้าอาคาร 9							3,073,296.75	

หน้า ๑ จาก ๑
นาย.....
นาง.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
สถานที่ปรับปรุง
หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ประมาณราคาโดย

ปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ อาคาร 4, 9, 10, 13 ,14 และ 16
ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน
หน่วยตรวจสอบอาคารและบริหารพลังงาน

ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด								
16	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ขนาด Ø 25 mm.	100.00	เมตร	118.00	11,800.00	32.00	3,200.00	15,000.00	
17	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้าชนิด IMC. ขนาด Ø 80 mm.	120.00	เมตร	519.00	62,280.00	65.00	7,800.00	70,080.00	
18	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	11,112.00	11,112.00	-	-	11,112.00	15 % ของค่าวัสดุ
	- รางเดินสาย แบบพ่นสีฝุ่นสีเทา (EPOXY POWDER COATING WIREWAY)								
19	รางวางแนวเหล็ก (Hot-Dip Galvanized) 75x50 mm. กว x ส mm. หน้า 1.6 mm.	175.00	ฟุต	1,650.00	288,750.00	35.00	6,125.00	294,875.00	
20	รางวางแนวเหล็ก (Hot-Dip Galvanized) 100x100 mm. กว x ส mm. หน้า 1.6 mm.	6.00	ฟุต	1,800.00	10,800.00	45.00	270.00	11,070.00	
21	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	44,932.50	44,932.50	-	-	44,932.50	15 % ของค่าวัสดุ
	ระบบป้องกันฟ้าผ่าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION)								
22	เหล็กดิน (GROUND ROD) พร้อมเบ็ดตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้าอาคาร 10							2,791,593.00	

รับทราบ
นาย.....
นาง.....

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ
ปรับปรุงพื้นที่พร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ อาคาร 4, 9, 10, 13 ,14 และ 16

สถานที่ปรับปรุง
อาคารออมสินสำนักงานใหญ่

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง
ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา

ประมาณราคาโดย
เมื่อวันที่.....

ฝ่ายบริหารงานสาขา

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
16	รางวางยวดยเหล็ก (Hot-Dip Galvanized) 75x50 mm. gxsl mm. หน้า 1.6 mm.	60.00	ท่อน	1,650.00	99,000.00	35.00	2,100.00	101,100.00	
17	รางวางยวดยเหล็ก (Hot-Dip Galvanized) 100x100 mm. gxsl mm. หน้า 1.6 mm.	6.00	ท่อน	1,800.00	10,800.00	45.00	270.00	11,070.00	
18	อุปกรณ์ประกอบท่อร้อยสาย (CONDUIT FITTING)	1.00	งาน	16,470.00	16,470.00	-	-	16,470.00	15 % ของค่าวัสดุ
19	ระบบป้องกันฟ้าและการต่อลงดิน (LIGHTING AND GROUNDING PROTECTION) หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์ล้ารูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
รวมค่างานต้นทุนงานระบบไฟฟ้าอาคาร 16								1,015,472.00	

Handwritten signature and date 7/5/25