

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างจัดทำ Mobile Booth พร้อมปรับปรุงสถานที่ และติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ทดแทนของเดิม จำนวน 100 แห่ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนสนับสนุนช่องทางเครื่องฯ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก บริการ และอิเล็กทรอนิกส์
ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน 19,750,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 15 ก.ค. 2567
เป็นเงิน 19,750,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - 4.1 จ้างจัดทำ Mobile Booth พร้อมปรับปรุงสถานที่ และติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ทดแทนของเดิม จำนวน 100 แห่ง แห่งละ 184,200 บาท เป็นเงิน 18,420,000 บาท
 - 4.2 ค่าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 100 เครื่อง เครื่องละ 13,300 บาท เป็นเงิน 1,330,000 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 5.1 ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีเอฟ เด็คโคเรชั่น
 - 5.2 บริษัท กรีนคอนแทร็คท์ จำกัด
 - 5.3 บริษัท พร้อมเซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 6.1 นายพิสิษฐ์ ปิยพนมศิลป์ ลายมือชื่อ พสิษฐ์
 - 6.2 นายตรีวิทย์ ธีระพันธ์พงศ์ ลายมือชื่อ ทริ
 - 6.3 นางสาววิญญูรักษ์ อภิพัชรพิมพ์ ลายมือชื่อ วิญญู
 - 6.4 นายวรินทร์ มีแสง ลายมือชื่อ วรินทร์
 - 6.5 นางสาววราร เหมณี ลายมือชื่อ วราร



ขายวัสดุของเดิม

จ้างจัดทำ Mobile Booth พร้อมปรับปรุงสถานที่ และติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM)
หรือเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ทดแทนของเดิม จำนวน 100 แห่ง

ราคาขายวัสดุของเดิม	จำนวน 100 แห่ง (แห่งละ 2,000 บาท)	รวมเป็นเงิน	200,000.00	บาท
รวมราคาขายวัสดุของเดิม		รวมเป็นเงิน	200,000.00	บาท

(สองแสนบาทถ้วน)

หมายเหตุ :

- วัสดุของเดิม หมายถึง วัสดุที่ประกอบขึ้นเป็น Mobile Booth เดิมทั้งหมด ซึ่งรื้อออกและไม่ได้นำกลับมาใช้ใหม่ตามแบบและรายการเช่น โครงเคร่าโลหะ แผ่นอลูมิเนียมคอมโพสิต ใคมไฟ, ป้ายกล่องไฟ เครื่องปรับอากาศ ไม่รวมถึงครุภัณฑ์อื่นๆ โดยสอบถามธนาคารก่อนดำเนินการ
- ครุภัณฑ์ของธนาคารฯ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บรักษาอย่างดีและส่งคืนธนาคารฯ

พ.ร.บ.
Bit
Sri