



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาความปลอดภัยในการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) สำหรับระบบงาน CardM⁺ เชื่อมต่อเครือข่าย VISA/Mastercard
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 15,482,844.26 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 18 ธ.ค 2567
เป็นเงิน 15,482,844.26 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 15,482,844.26 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นายเฉลิมพล	ดีประเสริฐ	ลายมือชื่อ 
9.2 นายอุกฤษ	กุลวิทิต	ลายมือชื่อ 
9.3 นางสาวศิรินทรทิพย์	พันธ์วร	ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารนี้ สาระณะกำหนด)

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

แจ้งพัฒนาความปลอดภัยในการเข้ารหัสข้อมูล (Encryption) สำหรับระบบงาน CardM เชื่อมต่อเครือข่าย Visa/Mastercard

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ทำงาน (ปี)	ระดับการศึกษา	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (22 วัน)	ระยะเวลาทำงาน (วัน)	ค่าจ้างทั้งโครงการ (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	21	ปริญญาตรี	1	110,800.00	2.475	274,230.00	12,465.00	150	1,869,750.00
2	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/ที่ปรึกษาธุรกิจ (Architecture/Business consult)	ICT	7	ปริญญาตรี	1	43,740.00	2.475	108,256.50	4,920.75	160	787,320.00
3	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Architecture/Software Architect)	ICT	21	ปริญญาโท	1	116,900.00	2.475	289,327.50	13,151.25	175	2,301,468.75
4	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมซอฟต์แวร์ (Architecture/Software Architect)	ICT	13	ปริญญาโท	1	77,800.00	2.475	192,555.00	8,752.50	194	1,697,985.00
5	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรม/สถาปัตยกรรมองค์กร (Architecture/Enterprise Architect)	ICT	19	ปริญญาตรี	1	100,500.00	2.475	248,731.50	11,306.25	90	1,017,562.50
6	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	21	ปริญญาตรี	1	110,800.00	2.475	274,230.00	12,465.00	206	2,567,790.00
7	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	19	ปริญญาโท	1	107,000.00	2.475	264,825.00	12,037.50	210	2,527,875.00
8	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (Developer)	ICT	8	ปริญญาตรี	1	47,560.00	2.475	117,711.00	5,350.50	229	1,225,264.50
9	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ (Tester)	ICT	7	ปริญญาตรี	1	43,740.00	2.475	108,256.50	4,920.75	121	595,410.75
10	เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ (Quality Assurance)	ICT	14	ปริญญาตรี	1	76,275.00	2.475	188,780.63	8,580.94	104	892,417.76
รวม											15,482,844.26

๖- ๗๖๖๖๖