

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ : งานจ้างปรับปรุงสภาพลักษณะภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน กรุงเทพฯ
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : ฝ่ายบริการกลาง ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : เป็นเงิน 39,927,333.96 บาท
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) : งานจ้างปรับปรุงสภาพลักษณะภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน กรุงเทพฯ
โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - 4.1 ดำเนินการปรับปรุงตามแบบรูปและรายละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 28 พย 2567 เป็นเงิน 39,927,333.96 บาท
6. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - 6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6)
 - 6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.5 (ก))
 - 6.3 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.4 พ)
 - 6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.4)
7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วย

7.1 นางนอร	สงวนญาติ	ประธานกรรมการ 
7.2 นายณกรณ์พงศ์	รัตนธดาภรณ์	กรรมการ 
7.3 นายสมฤทธิ์	แก้วคำแสน	กรรมการ 
7.4 นายชูพงศ์	จตุรภัทร	กรรมการ 
7.5 นางอุไรภรณ์	นารอด	กรรมการ 

ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

งานปรับปรุงภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน กรุงเทพฯ
ธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวมFactor F(บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	1.1 งานเตรียมการ	40,000.00			
	1.2 งานโครงสร้าง	3,931,869.40			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	3,971,869.40	1.2204	4,847,292.41	
2	หมวดงานสถาปัตยกรรม				
	2.1 งานผนังอาคาร	1,808,323.50			
	2.2 งานกรุพื้น	295,804.00			
	2.3 งานตกแต่งคิ้ว - บัว ผนังภายนอกอาคาร	6,239,186.00			
	2.4 งานแบบหล่อลอยลายปูนปั้น (ดำเนินการโดยช่างสิบหมู่)	1,695,000.00			
	2.5 งานประติมากรรมต่าง	2,701,760.00			
	2.6 งานทาสีภายนอกอาคาร	276,236.73			
	2.7 งานสถาปัตยกรรมอื่นๆ	3,775,819.50			
	รวมหมวดงานสถาปัตยกรรม	16,792,129.73	1.2204	20,493,212.32	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	3.1 หมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง	7,779,387.80			
	3.2 หมวดงานสุขาภิบาล	84,120.00			
	รวมหมวดงานสาธารณูปโภค	7,863,507.80	1.2204	9,596,670.44	
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 2				
	ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 3				
4	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	4,990,158.80		-	
รวมส่วนที่ 1 +2+3 (รวมลำดับ 1+2+3 นำไปคำนวณค่า Factor F)		28,627,506.93	1.2204	34,937,175.16	
ค่า Factor F =		1.2204			
เงื่อนไข					
เงินล่วงหน้าจ่าย 0% , เงินประกันสัญญาหัก 0%					
ดอกเบี้ยเงินกู้ 7% , ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%					
รวมก่อสร้างเป็นเงิน				39,927,333.96	

nm

(นางนอร์ สวงนฤต)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

อินกรรพ

(นายณกรณ์พงศ์ รัตนธาดากรณ์)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ช.ช

(นายชูพงศ์ จตุรภัทร)
กรรมการกำหนดราคากลาง

สม

(นายสมฤทธิ์ แก้วคำแสน)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จร

(นางอุไรภรณ์ นารอด)
กรรมการกำหนดราคากลาง

หมายเหตุ - ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาตามรูปแบบและเอกสารรายการประกอบแบบที่กำหนด

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายนอกอาคาร (Façade)

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคา เมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	งานรั้วชั่วคราวและระบบป้องกันฝุ่น	1	งาน	1,138,430.00	
2	งานนั่งร้านเพื่อความปลอดภัยในงานก่อสร้าง	1	งาน	1,245,628.80	
3	งานสำนักงานสนาม และห้องน้ำชั่วคราว	1	งาน	246,100.00	
4	ค่ารถขนส่งคนงาน	1	งาน	450,000.00	
5	ค่าใช้จ่ายในการประกันภัย	1	งาน	250,000.00	
6	ค่าใช้จ่ายในการขอใช้น้ำประปา และไฟฟ้าชั่วคราว	1	งาน	90,000.00	
7	ค่าวัสดุป้องกันผิวงานตกแต่งภายใน	1	งาน	500,000.00	
8	ค่าระบบป้องกันเฟอร์นิเจอร์	1	งาน	300,000.00	
9	ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	1	งาน	770,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			4,990,158.80	

การคำนวณราคางาน ปรับปรุงสภาพลักษณะภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

การคำนวณราคาและค่าแรงของวัสดุบางประเภท เช่น บัวปูนปั้น, บัวโคม, งานประติมากรรมต่าง, งานเกี่ยวกับสีทาอาคาร, งานตกแต่งโคมไฟฟ้า เป็นต้น ไม่สามารถสืบราคาจากบริษัทผู้ผลิตรายอื่นได้ เนื่องจากเป็นวัสดุที่เป็นรูปแบบพิเศษตามที่ได้กำหนดมา และได้ความเห็นชอบวัสดุและรูปแบบพิเศษนี้จากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์แล้ว รวมถึงวัสดุต่างๆได้รับการออกแบบเพื่อใช้งานสำหรับโครงการปรับปรุงสภาพลักษณะสถาปัตยกรรมภายนอก (Façade) บริเวณถนนราชดำเนินกลางเท่านั้น มีความพิเศษและต้องใช้ช่างที่มีความชำนาญในการผลิตและการติดตั้งโดยเฉพาะ

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวนราคา เมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ค่าแรงงาน ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	ค่างานต้นทุนงานปรับปรุง								
	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 งานเตรียมการ								
1.1.1	งานรื้อโครงสร้างรั้วชั่วคราวเดิมพร้อมชนทั้ง	1.00	งาน	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนเตรียมการ				40,000.00		-	40,000.00	

Dr. P. D. G. M. R.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายนอกอาคารหออมสินสินสำนักราชดำเนิน กรุงเทพ

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารอมสินสินสำนักราชดำเนิน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคา เมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	หมวดงานโครงสร้าง									
	1.2 งานโครงสร้างรองรับงานดัดแปลงภายนอก									
1.2.1	งานติดตั้งบัวโคม EPS รองรับบัวตกแต่ง	3,685.00	ม.	867.00	3,194,895.00	-	-	3,194,895.00		
1.2.2	งานติดตั้งบัวโคม EPS รองรับเสาตกแต่ง	26.00	ชุด	18,000.00	468,000.00	350.00	9,100.00	477,100.00		
1.2.3	คอนกรีต f'c 240 ksc(Cylinder)	13.50	ลบ.ม.	2,470.00	33,345.00	512.00	6,912.00	40,257.00		
1.2.4	เหล็กเส้น DB12	550.00	กก.	20.15	11,082.50	3.60	1,980.00	13,062.50		
1.2.5	งานไม้แบบ	50.00	ตร.ม.	400.00	20,000.00	139.00	6,950.00	26,950.00		
1.2.6	งานลวดมัดเหล็ก	30.00	กก	25.83	774.90	-	-	774.90		
1.2.7	ตะปู	20.00	กก	30.00	600.00	-	-	600.00		
1.2.8	เหล็ก WF-150x100x6x9 มม.	3,150.00	กก	32.00	100,800.00	12.00	37,800.00	138,600.00		
1.2.9	เหล็กกล่อง 100x100x3.2 มม.	525.00	กก	26.00	13,650.00	10.00	5,250.00	18,900.00		
1.2.10	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	235.00	กก	26.00	6,110.00	8.00	1,880.00	7,990.00		
1.2.11	แผ่นซีเมนต์บอร์ดหนา 20 มม.	14.00	แผ่น	790.00	11,060.00	120.00	1,680.00	12,740.00		
	รวมค่างานต้นทุนงานโครงสร้าง				3,860,317.40		71,552.00	3,931,869.40		

P. Pichay
Dr. P. Pichay

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายนอกอาคารอาคารออมสินสำนักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานที่ดิน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
2.1.1	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	2.1 งานผนังอาคาร									
	รื้อผิวฉาบสลัปูนของเดิมของอาคารออกทั้งหมดและฉาบผิวเรียบใหม่ ตามขั้นตอน ที่ทาง สำนักงานที่ดิน ทรัพย์สินฯ ได้อนุมัติไว้	3,205.33	ตร.ม.	200.00	641,066.00	250.00	801,332.50		1,442,398.50	
2.1.2	ผนังก่ออิฐมวลเบา ขนาด 20x60 ซม.หนา 10 ซม.	615.00	ตร.ม.	335.00	206,025.00	60.00	36,900.00		242,925.00	
2.1.3	ฉาบปูนผนังอิฐมวลเบา	615.00	ตร.ม.	120.00	73,800.00	80.00	49,200.00		123,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง				920,891.00		887,432.50		1,808,323.50	

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	ค่าวัสดุและแรงงาน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม									
	2.2 งานกรุพื้น									
2.2.1	พื้นปูหินแกรนิต Black Africa	38.00	ตร.ม.	3,500.00	133,000.00	198.00	7,524.00	140,524.00		
2.2.2	พื้นปูหินแกรนิตเทาตาก	15.00	ตร.ม.	1,800.00	27,000.00	198.00	2,970.00	29,970.00		
2.2.3	พื้นปูหินอ่อน Grey Emperada	7.00	ตร.ม.	2,800.00	19,600.00	198.00	1,386.00	20,986.00		
2.2.4	พื้นปูหินอ่อน White carrara	18.00	ตร.ม.	3,000.00	54,000.00	198.00	3,564.00	57,564.00		
2.2.5	พื้นปูกระเบื้อง จีน 2-3	56.00	ตร.ม.	685.00	38,360.00	150.00	8,400.00	46,760.00		
	รวมค่างานดินทุนงานกรุพื้น				271,960.00		23,844.00	295,804.00		

Handwritten signature

Handwritten signature and initials

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา
ชื่อโครงการ
สถานที่ก่อสร้าง
แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

งานปรับปรุงภายนอกอาคารอาคารอนสินสินสำนักงานดำเนิน กรุงเทพฯ
ธนาคารอนสินสินสำนักงานดำเนิน

จำนวนราคา เมื่อวันที่
28 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.3 งานตกแต่งผิว - บัว ผนังภายนอกอาคาร								
2.3.1	งานบันไดอาคาร 1 บัวโพน	109.00	เมตร	6,346.00	691,714.00	1,900.00	207,100.00	898,814.00	
2.3.2	งานบันไดอาคาร 2 บัวโพน	16.00	เมตร	3,886.00	62,176.00	1,160.00	18,560.00	80,736.00	
2.3.3	งานบันไดอาคาร 3 บัวโพน	111.00	เมตร	1,600.00	177,600.00	480.00	53,280.00	230,880.00	
2.3.4	งานบันไดอาคาร 4 บัวโพน	6.00	เมตร	1,180.00	7,080.00	356.00	2,136.00	9,216.00	
2.3.5	งานบันไดอาคาร 5 บัวปูน	270.00	เมตร	685.00	184,950.00	200.00	54,000.00	238,950.00	
2.3.6	งานบันไดอาคาร 6 บัวปูน	18.00	เมตร	610.00	10,980.00	180.00	3,240.00	14,220.00	
2.3.7	งานบันไดอาคาร 7 บัวปูน	259.00	เมตร	750.00	194,250.00	220.00	56,980.00	251,230.00	
2.3.8	งานบันไดอาคาร 8 บัวปูน	584.00	เมตร	620.00	362,080.00	180.00	105,120.00	467,200.00	
2.3.9	งานบันไดอาคาร 9 บัวปูน	32.00	เมตร	590.00	18,880.00	170.00	5,440.00	24,320.00	
2.3.10	งานบันไดอาคาร 10 บัวปูน	466.00	เมตร	620.00	288,920.00	180.00	83,880.00	372,800.00	
2.3.11	งานบันไดอาคาร 11 บัวโพน	342.00	เมตร	1,287.00	440,154.00	380.00	129,960.00	570,114.00	
2.3.12	งานบันไดอาคาร 12 บัวโพน	48.00	เมตร	1,371.00	65,808.00	400.00	19,200.00	85,008.00	
2.3.13	งานบันไดอาคาร 13 บัวปูน	237.00	เมตร	574.00	136,038.00	170.00	40,290.00	176,328.00	
2.3.14	งานบันไดอาคาร 14 บัวปูน	881.00	เมตร	460.00	405,260.00	130.00	114,530.00	519,790.00	
2.3.15	งานบันไดอาคาร 15 บัวปูน	172.00	เมตร	550.00	94,600.00	160.00	27,520.00	122,120.00	
2.3.16	งานบันไดอาคาร 16 บัวปูน	80.00	เมตร	480.00	38,400.00	140.00	11,200.00	49,600.00	
2.3.17	งานบันไดอาคาร 17 บัวปูน	54.00	เมตร	480.00	25,920.00	140.00	7,560.00	33,480.00	
2.3.18	งานค้ำยันอาคาร S1 บัวปูน	955.00	ชุด	320.00	305,600.00	90.00	85,950.00	391,550.00	
2.3.19	งานค้ำยันอาคาร S2 บัวปูน	77.00	ชุด	580.00	44,660.00	170.00	13,090.00	57,750.00	

(Handwritten signature and initials)

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.3.20	งานค้ำยันอาคาร S3 บัวปูน	493.00	ชุด	420.00	207,060.00	120.00	59,160.00	266,220.00	
2.3.21	งานค้ำยันอาคาร S3.3 บัวปูน	177.00	ชุด	400.00	70,800.00	120.00	21,240.00	92,040.00	
2.3.22	งานค้ำยันอาคาร S4 บัวปูน	12.00	ชุด	460.00	5,520.00	130.00	1,560.00	7,080.00	
2.3.23	งานค้ำยันอาคาร S5 บัวปูน	84.00	ชุด	350.00	29,400.00	100.00	8,400.00	37,800.00	
2.3.24	งานค้ำยันอาคาร S6 บัวปูน	36.00	ชุด	420.00	15,120.00	120.00	4,320.00	19,440.00	
2.3.25	งานกรุเสา C1A บัวปูน	8.00	ชุด	45,000.00	360,000.00	8,000.00	64,000.00	424,000.00	
2.3.26	งานกรุเสา C2 บัวปูน	2.00	ชุด	35,000.00	70,000.00	6,500.00	13,000.00	83,000.00	
2.3.27	งานกรุเสา C3 บัวปูน	2.00	ชุด	22,000.00	44,000.00	6,000.00	12,000.00	56,000.00	
2.3.28	งานกรุเสา C4 บัวปูน	10.00	ชุด	28,500.00	285,000.00	6,000.00	60,000.00	345,000.00	
2.3.29	งานกรุเสา C5 บัวปูน	2.00	ชุด	38,000.00	76,000.00	6,500.00	13,000.00	89,000.00	
2.3.30	งานกรุเสา C6 บัวปูน	2.00	ชุด	38,000.00	76,000.00	6,500.00	13,000.00	89,000.00	
2.3.31	งานบั้งค้ำยันอาคาร P-1 บัวปูน	4.00	ชุด	9,500.00	38,000.00	2,800.00	11,200.00	49,200.00	
2.3.32	งานตกแต่งเครื่องยอด ก. บัวปูน	2.00	ชุด	36,150.00	72,300.00	7,500.00	15,000.00	87,300.00	
รวมค่างานต้นทุนงานหนึ่ง					4,904,270.00		1,334,916.00	6,239,186.00	

Dr. F owl

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักงานกรุงเทพมหานคร
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานราชดำเนิน

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
หมวดงานสถาปัตยกรรม 2.4 งานแบบหล่อคอนกรีตปูนปั้น (ดำเนินการโดยช่างสิบหมู่) 2.4.1 จัดทำต้นแบบ 2.4.2 ค่าจัดทำแม่พิมพ์ 2.4.3 ค่าหล่อคอนกรีตปูนปั้น	ค่างานต้นแบบงานปรับปรุง	18.00	ชุด	50,000.00	900,000.00	-	-	900,000.00	
		18.00	ชุด	35,000.00	630,000.00	-	-	630,000.00	
		11.00	ชุด	15,000.00	165,000.00	-	-	165,000.00	
	รวมค่างานต้นแบบงานหล่อคอนกรีตปูนปั้น (ดำเนินการโดยช่างสิบหมู่)				1,695,000.00		-	1,695,000.00	

[Signature]

Dr. - m

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักงานกรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานกรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคา เมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
คำนวณต้นทุนงานปรับปรุง									
หมวดงานสถาปัตยกรรม									
2.5 งานประตูหน้าต่าง									
2.5.1	ประตู D1 (บานใหม่)	1.00	ชุด	45,000.00	40,500.00	40,500.00	-	40,500.00	
2.5.2	ประตู D2 (บานใหม่)	6.00	ชุด	150,220.00	135,200.00	811,200.00	-	811,200.00	
2.5.3	หน้าต่าง WA1 (บานใหม่)	1.00	ชุด	25,901.00	23,320.00	23,320.00	-	23,320.00	
2.5.4	หน้าต่าง WA2 (บานใหม่)	3.00	ชุด	44,010.00	39,610.00	118,830.00	-	118,830.00	
2.5.5	หน้าต่าง WA3 (บานใหม่)	6.00	ชุด	25,707.00	23,140.00	138,840.00	-	138,840.00	
2.5.6	หน้าต่าง WA4 (บานใหม่)	1.00	ชุด	67,724.00	60,960.00	60,960.00	-	60,960.00	
2.5.7	หน้าต่าง WA5 (บานใหม่)	2.00	ชุด	26,831.00	24,150.00	48,300.00	-	48,300.00	
2.5.8	หน้าต่าง WA6 (บานใหม่)	1.00	ชุด	46,547.00	41,900.00	41,900.00	-	41,900.00	
2.5.9	หน้าต่าง WA7 (บานใหม่)	1.00	ชุด	17,593.00	15,840.00	15,840.00	-	15,840.00	
2.5.10	หน้าต่าง WA8 (บานใหม่)	3.00	ชุด	47,080.00	42,380.00	127,140.00	-	127,140.00	
2.5.11	หน้าต่าง WA9 (บานใหม่)	1.00	ชุด	45,822.00	41,240.00	41,240.00	-	41,240.00	
2.5.12	หน้าต่าง WA10 (บานใหม่)	3.00	ชุด	8,386.00	7,550.00	22,650.00	-	22,650.00	
2.5.13	หน้าต่าง WA11 (บานซ่อมแซม)	1.00	ชุด	17,593.00	15,840.00	15,840.00	-	15,840.00	
2.5.14	หน้าต่าง W1.1A (บานซ่อมแซม)	26.00	ชุด	13,889.00	12,510.00	325,260.00	-	325,260.00	
2.5.15	หน้าต่าง W1.1B (บานซ่อมแซม)	26.00	ชุด	13,889.00	12,510.00	325,260.00	-	325,260.00	
2.5.16	หน้าต่าง W1.2A (บานซ่อมแซม)	2.00	ชุด	10,545.00	9,500.00	19,000.00	-	19,000.00	
2.5.17	หน้าต่าง W1.2B (บานซ่อมแซม)	4.00	ชุด	10,545.00	9,500.00	38,000.00	-	38,000.00	
2.5.18	หน้าต่าง W2.1 (บานซ่อมแซม)	26.00	ชุด	13,889.00	12,510.00	325,260.00	-	325,260.00	
2.5.19	หน้าต่าง W2.2 (บานซ่อมแซม)	1.00	ชุด	2,831.00	2,550.00	2,550.00	-	2,550.00	

Dr.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักงานกรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานกรุงเทพมหานคร

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ

คำนวณราคา เมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2.5.20	หน้าต่าง W3.1A (บานซ่อมแซม)	5.00	ชุด	5,111.00	4,600.00	23,000.00		-	23,000.00
2.5.21	หน้าต่าง W3.1B (บานซ่อมแซม)	1.00	ชุด	5,111.00	4,600.00	4,600.00		-	4,600.00
2.5.22	หน้าต่าง W4.1 (บานซ่อมแซม)	4.00	ชุด	1,795.00	1,620.00	6,480.00		-	6,480.00
2.5.23	หน้าต่าง W4.2 (บานซ่อมแซม)	2.00	ชุด	1,415.00	1,280.00	2,560.00		-	2,560.00
2.5.24	หน้าต่าง W5 (บานซ่อมแซม)	1.00	ชุด	2,109.00	1,900.00	1,900.00		-	1,900.00
2.5.25	หน้าต่าง W6A (บานซ่อมแซม)	3.00	ชุด	7,210.00	6,490.00	19,470.00		-	19,470.00
2.5.26	หน้าต่าง W6B (บานซ่อมแซม)	2.00	ชุด	7,210.00	6,490.00	12,980.00		-	12,980.00
2.5.27	หน้าต่าง W6C (บานซ่อมแซม)	1.00	ชุด	7,210.00	6,490.00	6,490.00		-	6,490.00
2.5.28	หน้าต่าง W7 (บานซ่อมแซม)	2.00	ชุด	7,828.00	7,050.00	14,100.00		-	14,100.00
2.5.29	หน้าต่าง W8 (บานซ่อมแซม)	2.00	ชุด	7,828.00	7,050.00	14,100.00		-	14,100.00
2.5.30	หน้าต่าง W9 (บานซ่อมแซม)	2.00	ชุด	8,645.00	7,790.00	15,580.00		-	15,580.00
2.5.31	หน้าต่าง W10 (บานซ่อมแซม)	2.00	ชุด	3,154.00	2,840.00	5,680.00		-	5,680.00
2.5.32	หน้าต่าง W11 (บานซ่อมแซม)	4.00	ชุด	1,795.00	1,620.00	6,480.00		-	6,480.00
2.5.33	หน้าต่าง W12 (บานซ่อมแซม)	1.00	ชุด	4,028.00	3,630.00	3,630.00		-	3,630.00
2.5.34	หน้าต่าง W13 (บานซ่อมแซม)	1.00	ชุด	5,016.00	4,520.00	4,520.00		-	4,520.00
2.5.35	หน้าต่าง W14 (บานซ่อมแซม)	2.00	ชุด	3,923.00	3,540.00	7,080.00		-	7,080.00
2.5.36	หน้าต่าง W15 (บานซ่อมแซม)	2.00	ชุด	3,515.00	3,170.00	6,340.00		-	6,340.00
2.5.37	หน้าต่าง W16 (บานซ่อมแซม)	2.00	ชุด	845.00	770.00	1,540.00		-	1,540.00
2.5.38	หน้าต่าง W17 (บานซ่อมแซม)	1.00	ชุด	3,705.00	3,340.00	3,340.00		-	3,340.00
	รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง					2,701,760.00		-	2,701,760.00

[Handwritten signature]
อ. - *[Handwritten signature]* *[Handwritten signature]*

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวนราคา เมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
	ค่าจ้างต้นทุนงานปรับปรุง								
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	2.6 งานทาสีภายนอกอาคาร								
2.6.1	ทาสีสิ่งภายนอก	3,410.33	ตร.ม.	47.00	160,285.51	34.00	115,951.22	276,236.73	
	รวมค่าจ้างต้นทุนงานทาสีภายนอกอาคาร				160,285.51		115,951.22	276,236.73	

28/2/22

Dr. M. Q.

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักงานกรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานกรุงเทพมหานคร

แบบ ป.ร.4 และ ป.ร.5 ที่แนบ

คำนวณราคา เมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ค่างานสนับสนุนงานปรับปรุง									
2.7.1	2.7 งานสถาปัตยกรรมอื่นๆ ฝ้า CL-1	348.25	ตร.ม.	343.00	119,449.75	75.00	26,118.75	145,568.50	
2.7.2	งานติดตั้งประตูเหล็กกันชนทางเข้าพิธีกรณีสถานาคารออมสิน (ระบุสียาหลัง)	1.00	ชุด	85,000.00	85,000.00	-	-	85,000.00	
2.7.3	งานระแนงบังแนวท่อ	27.00	ตร.ม.	999.00	26,973.00	-	-	26,973.00	
2.7.4	งานติดตั้งเหล็กดัด ชั้น 1								
	เหล็กดัดประกอบบาน WA4	1.00	ชุด	40,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
	เหล็กดัดประกอบบาน WA5	1.00	ชุด	14,600.00	14,600.00	-	-	14,600.00	
	เหล็กดัดประกอบบาน WA8	3.00	ชุด	29,600.00	88,800.00	-	-	88,800.00	
2.7.5	งานปรับ slope กันสาด	760.00	ตร.ม.	133.00	101,080.00	82.00	62,320.00	163,400.00	
2.7.6	งานกันซึมกันสาด	760.00	ตร.ม.	300.00	228,000.00	150.00	114,000.00	342,000.00	
2.7.7	ท่อระบายน้ำฝน(RL 2")พร้อมตะแกรงน้ำทิ้ง ยี่ห้อ KNACK รุ่น 321	92.00	ชุด	3,000.00	276,000.00	-	-	276,000.00	
2.7.8	ท่อระบายน้ำฝน(RL 4")พร้อมตะแกรงน้ำทิ้ง ยี่ห้อ KNACK รุ่น 321	23.00	ชุด	6,500.00	149,500.00	-	-	149,500.00	
2.7.9	ร้อยยอนพื้นกันซึมของเดิมและทำการปรับระดับ (Self-leveling) พื้นลาดฟ้า	1,550.00	ตร.ม.	350.00	542,500.00	250.00	387,500.00	930,000.00	
2.7.10	งานทำกันซึมชั้นลาดฟ้า	1,550.00	ตร.ม.	300.00	465,000.00	150.00	232,500.00	697,500.00	
2.7.11	งานปรับปรุงทางลาดทางเข้าชั้น 1ตามแบบ	1.00	งาน	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	
2.7.12	งานพื้นทรายล่าง	66.00	ตร.ม.	394.00	26,004.00	99.00	6,534.00	32,538.00	
2.7.13	โครงสร้างเหล็กถาวรในป้ายชื่อประกอบอาคาร(หน้า A7-07 ถึง A7-09)	3.00	ชุด	5,000.00	15,000.00	1,700.00	5,100.00	20,100.00	
2.7.14	ป้ายชื่อประกอบอาคาร " พิธีกรณีสถานาคารออมสิน "	1.00	ป้าย	61,600.00	61,600.00	-	-	61,600.00	
2.7.15	ป้ายชื่อประกอบอาคาร " ธนาคารออมสิน "	2.00	ป้าย	70,000.00	140,000.00	-	-	140,000.00	
2.7.16	ป้าย " DIGITHAI SOLUTION by GSB "	1.00	ป้าย	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
2.7.17	งานตกแต่งหน้าต่างตู้กดเงินอัตโนมัติ (ATM,CDM,Passbook update)	1.00	งาน	52,000.00	52,000.00	-	-	52,000.00	
2.7.18	ป้ายประวัติธนาคารออมสิน	1.00	ป้าย	13,000.00	13,000.00	-	-	13,000.00	
2.7.19	งานกำจัดปลวกด้วยวิธีวางเหยื่อล่อ	1.00	งาน	179,200.00	179,200.00	-	-	179,200.00	
2.7.20	งานปรับผิวพื้นเดิมและทำพื้นคอนกรีตพิมพ์ลายด้านหลังอาคาร	320.00	ตร.ม.	600.00	192,000.00	222.00	71,040.00	263,040.00	
รวมค่างานสถาปัตยกรรมอื่นๆ					2,870,706.75		905,112.75	3,775,819.50	

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักงานกรุงเทพมหานคร
สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานกรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคา เมื่อวันที่


28 พฤศจิกายน 2567

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
หมวดงานไฟฟ้าแสงสว่าง										
3.1 โคมไฟส่องอาคาร										
3.1.1	TYPE-XDL1-3K	28.00	ชุด	2,800.00	78,400.00	-	-	-	78,400.00	
3.1.2	TYPE-XDL1-4K	12.00	ชุด	2,800.00	33,600.00	-	-	-	33,600.00	
3.1.3	TYPE-XDL2-3K	7.00	ชุด	2,500.00	17,500.00	-	-	-	17,500.00	
3.1.4	TYPE-XDL2-4K	2.00	ชุด	2,500.00	5,000.00	-	-	-	5,000.00	
3.1.5	TYPE-XLS1-3K[A] Installation Box	77.00	ชุด	14,700.00	1,131,900.00	-	-	-	1,131,900.00	
3.1.6	TYPE-XLS1-3K[B] Installation Box	22.00	ชุด	10,000.00	220,000.00	-	-	-	220,000.00	
3.1.7	TYPE-XLS1-3K[C] Installation Box	3.00	ชุด	9,000.00	27,000.00	-	-	-	27,000.00	
3.1.8	TYPE-XLS1-4K[A] Installation Box	10.00	ชุด	14,700.00	147,000.00	-	-	-	147,000.00	
3.1.9	TYPE-XLS1-4K[C] Installation Box	34.00	ชุด	9,000.00	306,000.00	-	-	-	306,000.00	
3.1.10	TYPE-XUP1-4K Installation Box	2.00	ชุด	26,000.00	52,000.00	-	-	-	52,000.00	
3.1.11	TYPE-XUP2-3K Installation Box	43.00	ชุด	7,200.00	309,600.00	-	-	-	309,600.00	
3.1.12	TYPE-XUP2-4K Installation Box	6.00	ชุด	7,200.00	43,200.00	-	-	-	43,200.00	
3.1.13	TYPE-XUP3-3K Installation Box	7.00	ชุด	13,000.00	91,000.00	-	-	-	91,000.00	

หน่วย : บาท

Dr. P.

Dr. P.



ชื่อโครงการ งานปรับปรุงภายนอกอาคารธนาคารออมสินสำนักงานกรุงเทพมหานคร

สถานที่ก่อสร้าง ธนาคารออมสินสำนักงานกรุงเทพมหานคร

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคา เมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม วัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.1.14	TYPE-XWL2-3K	16.00	ชุด	4,500.00	72,000.00	-	-	72,000.00	
3.1.15	TYPE-XDL5-3K	1.00	ชุด	1,724.00	1,724.00	-	-	1,724.00	
3.1.16	TYPE-XSP5-3K	4.00	ชุด	19,320.00	77,280.00	-	-	77,280.00	
3.1.17	TYPE-XSP6-3K	2.00	ชุด	13,969.00	27,938.00	-	-	27,938.00	
3.1.18	TYPE-XLS2-3K	195.00	ม.	1,814.00	353,730.00	-	-	353,730.00	
3.1.19	TYPE-XLS2-4K	125.00	ม.	1,784.00	223,000.00	-	-	223,000.00	
3.1.20	TYPE-XLS3-4K	4.00	ม.	1,625.00	6,500.00	-	-	6,500.00	
3.1.21	TYPE-XLS5-4K	19.00	ม.	1,725.00	32,775.00	-	-	32,775.00	
3.1.22	ค่าติดตั้ง	620.00	ชุด	-	-	165.00	102,300.00	102,300.00	
	รวมรายการ 3.1				3,257,147.00		102,300.00	3,359,447.00	
3.2.1	3.2 โคมไฟติดผนัง Supplier Palicon (เอกสารแนบ Palicon)								
3.2.2	BEGA -Wall luminaire»Berlin« Graphite IP23 E27,Supplied lamp	10.00	ชุด	44,331.00	443,310.00	-	-	443,310.00	
3.2.3	ค่าติดตั้ง	10.00	ชุด		-	165.00	1,650.00	1,650.00	
	รวมรายการ 3.2				443,310.00		1,650.00	444,960.00	
3.3.1	3.3 อุปกรณ์ประกอบ Connector (เอกสารแนบ Triple-S)								
3.3.1.1	CASAMBI : CBU-PWM/4 Wago Connector PCT 222-412	84.00	ชุด	3,349.00	281,316.00	-	-	281,316.00	
3.3.1.2	xPress	1.00	ชุด	6,435.00	6,435.00	-	-	6,435.00	
3.3.1.3	Program CASAMBI	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
	Circuit Box (เอกสารแนบ Triple-S)								
3.3.1.4	Circuit No.D-01	1.00	ชุด	10,879.00	10,879.00	-	-	10,879.00	
3.3.1.5	Circuit No.D-02	1.00	ชุด	180,762.00	180,762.00	-	-	180,762.00	
3.3.1.6	Circuit No.D-03	1.00	ชุด	22,970.00	22,970.00	-	-	22,970.00	

Dr. ml
P.D.S

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

คำนวณราคา เมื่อวันที่

28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3.3.1.7	Circuit No.D-05	1.00	ชุด	9,137.00	9,137.00	-	-	9,137.00	
3.3.1.8	Circuit No.D-06	1.00	ชุด	62,844.00	62,844.00	-	-	62,844.00	
3.3.1.9	Circuit No.D-07	1.00	ชุด	118,585.00	118,585.00	-	-	118,585.00	
3.3.1.10	Circuit No.D-09	1.00	ชุด	5,370.00	5,370.00	-	-	5,370.00	
3.3.1.11	Circuit No.D-10	1.00	ชุด	52,370.00	52,370.00	-	-	52,370.00	
3.3.1.12	Circuit No.D-11	1.00	ชุด	60,881.00	60,881.00	-	-	60,881.00	
3.3.1.13	Circuit No.D-13	1.00	ชุด	19,312.00	19,312.00	-	-	19,312.00	
3.3.1.14	Circuit No.D-15	1.00	ชุด	6,914.00	6,914.00	-	-	6,914.00	
3.3.1.15	Circuit No.D-16	1.00	ชุด	3,102.00	3,102.00	-	-	3,102.00	
3.3.1.16	Circuit No.D-17	1.00	ชุด	19,640.00	19,640.00	-	-	19,640.00	
3.3.1.17	Circuit No.D-20	1.00	ชุด	38,076.00	38,076.00	-	-	38,076.00	
3.3.1.18	Circuit No.D-22	1.00	ชุด	71,053.00	71,053.00	-	-	71,053.00	
3.3.1.19	Circuit No.D-23	1.00	ชุด	36,502.00	36,502.00	-	-	36,502.00	
3.3.1.20	Circuit No.D-26	1.00	ชุด	9,820.00	9,820.00	-	-	9,820.00	
3.3.1.21	Circuit No.D-27	1.00	ชุด	31,422.00	31,422.00	-	-	31,422.00	
3.3.1.22	PSU Box Plastic (EP Series) ABS 550x700x250 mm (ผ่าทึบ) +พัดลม 3.5"	15.00	ชุด	7,183.00	107,745.00	-	-	107,745.00	
3.3.1.23	ค่าติดตั้ง	15.00	ชุด	-	-	1,000.00	15,000.00	15,000.00	
	รวมรายการ 3.2				1,163,635.00		15,000.00	1,178,635.00	
3.4.1	ระบบสายไฟ	18,922.80	m.	48.00	908,294.40	16.00	302,764.80	1,211,059.20	
3.4.2	ท่อร้อยสาย	4,279.00	m.	180.00	770,220.00	80.00	342,320.00	1,112,540.00	
3.4.3	Pull Box Hot Dip Galvanized	282.00	ชุด	680.00	191,760.00	100.00	28,200.00	219,960.00	
3.4.4	ACCESSORIES AND FITTING	1.00	lot	77,022.00	77,022.00	-	-	77,022.00	
3.4.5	HANGER AND SUPPORT	1.00	lot	38,511.00	38,511.00	-	-	38,511.00	
	รวมรายการ 3.4				1,985,807.40		673,284.80	2,659,092.20	

Dr. 9m
P. 9m

คำนวณราคา เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567

หน่วย : บาท

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ราคาต่อหน่วย	ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		จำนวนเงิน	จำนวนเงิน		
3.5	งานเมเนไฟฟ้า									
3.5.1	ระบบสายไฟ									
3.5.1.1	IEC01 10 Sq.mm.	848.00	m.	38.00	32,224.00		16.00	13,568.00	45,792.00	
3.5.1.2	IEC01 6 Sq.mm.	212.00	m.	22.00	4,664.00		12.00	2,544.00	7,208.00	
3.5.2	ท่อร้อยสาย									
3.5.2.1	IMC 1"	208.00	m.	153.00	31,824.00		32.00	6,656.00	38,480.00	
3.5.6	ACCESSORIES AND FITTING	1.00	m.	3,182.40	3,182.40		-	-	3,182.40	
3.5.7	HANGER AND SUPPORT	1.00	m.	1,591.20	1,591.20		-	-	1,591.20	
3.5.8	ตู้ Load Center									
3.5.8.1	PBL2	1.00	m.	19,500.00	19,500.00		2,000.00	2,000.00	21,500.00	
3.5.8.2	PBL3	1.00	m.	17,500.00	17,500.00		2,000.00	2,000.00	19,500.00	
	รวมรายการ 3.5				110,485.60			26,768.00	137,253.60	
	รวมค่างานต้นทุนงานไฟฟ้าแสงสว่าง				6,960,385.00			819,002.80	7,779,387.80	





แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ

จำนวนราคา เมื่อวันที่

28 พฤษภิกายน 2567

หน่วย : บาท

[illegible]

Q. and A.