

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบงาน PromptBiz เพื่อรองรับโครงการ Smart Financial and Payment Infrastructure for Business
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 19,594,600 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 29 พ.ย. 2567
เป็นเงิน 19,594,595.24 บาท
5. ค่า Hardwareบาท
6. ค่า Softwareบาท
7. ค่าพัฒนาระบบ18,468,651.24.....บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ...ได้แก่ ค่า Implementation..... 1,125,944.00.....บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นายธวัช บุญยรัตน์	ลายมือชื่อ 
9.2 นางสาวสุมิตรา พงษ์รักไทย	ลายมือชื่อ 
9.3 นางสาวศรีสุพร ทองปลิว	ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)
 - 10.2 ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ได้แก่ ค่า Implementation ใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้
 - 10.2.1 บริษัท ดาดาวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
 - 10.2.2 บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด
 - 10.2.3 บริษัท ศูนย์ประมวลผล จำกัด

ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาระบบงาน PromptBiz เพื่อรองรับโครงการ Smart Financial and Payment Infrastructure for Business

1. ค่าพัฒนาระบบ 18,468,651.24 บาท

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ประสบการณ์ ทำงาน (ปี)	ระดับการศึกษา	ที่ปรึกษา	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือน พื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณค่าตอบแทน (Markup Factor) *	อัตราเงินเดือน X ตัวคูณอัตรา ผลตอบแทน	ค่าตอบแทนวัน (บาท)	ระยะเวลาการ ทำงาน (วัน) (man-day)	ค่าจ้างโครงการ (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	ICT	10	ปริญญาตรี	ไทย	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	140	869,400.00
2	ผู้ช่วยผู้จัดการโครงการ	ICT	8	ปริญญาตรี	ไทย	1	47,560.00	2.475	117,711.00	5,350.50	140	749,070.00
3	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมระบบ	ICT	10	ปริญญาโท	ไทย	1	61,200.00	2.475	151,470.00	6,885.00	22	151,470.00
4	เจ้าหน้าที่สถาปัตยกรรมระบบ	ICT	10	ปริญญาตรี	ไทย	1	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	22	136,620.00
5	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	15	ปริญญาโท	ไทย	1	88,300.00	2.475	218,542.50	9,933.75	140	1,390,725.00
6	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	15	ปริญญาตรี	ไทย	1	81,400.00	2.475	201,465.00	9,157.50	140	1,282,050.00
7	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	14	ปริญญาตรี	ไทย	1	76,275.00	2.475	188,780.63	8,580.94	140	1,201,331.60
8	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	13	ปริญญาตรี	ไทย	2	71,150.00	2.475	176,096.25	8,004.38	140	2,241,226.40
9	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	12	ปริญญาตรี	ไทย	1	66,025.00	2.475	163,411.88	7,427.81	140	1,039,893.40
10	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	12	ปริญญาตรี	ไทย	1	66,025.00	2.475	163,411.88	7,427.81	120	891,337.20
11	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	11	ปริญญาตรี	ไทย	2	60,900.00	2.475	150,727.50	6,851.25	120	1,644,300.00
12	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	10	ปริญญาตรี	ไทย	2	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	120	1,490,400.00
13	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	9	ปริญญาตรี	ไทย	3	51,380.00	2.475	127,165.50	5,780.25	120	2,080,890.00
14	เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ	ICT	8	ปริญญาตรี	ไทย	3	47,560.00	2.475	117,711.00	5,350.50	120	1,926,180.00
15	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	12	ปริญญาตรี	ไทย	1	66,025.00	2.475	163,411.88	7,427.81	44	326,823.64
16	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	10	ปริญญาตรี	ไทย	2	55,200.00	2.475	136,620.00	6,210.00	44	546,480.00
17	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	9	ปริญญาตรี	ไทย	1	51,380.00	2.475	127,165.50	5,780.25	44	254,331.00
18	เจ้าหน้าที่ทดสอบระบบ	ICT	8	ปริญญาตรี	ไทย	1	47,560.00	2.475	117,711.00	5,350.50	46	246,123.00
											จำนวนรวม	18,468,651.24

2. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 1,125,944.00 บาท

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
1	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ค่า Implementation)	1,125,944.00
รวมเป็นเงิน		1,125,944.00

๑๒,๖๔๔,๕๙๕.๒๔

DR
SP
SP