

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินขายทอดตลาด และทรัพย์สินรอการขาย
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 3,038,426.50 บาท 11 มิ.ย. 2568
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่
เป็นเงิน 3,038,426.50 บาท
5. ค่า Hardware - บาท
6. ค่า Software - บาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 3,038,426.50 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ - บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นายชยธร จินประโคน ลายมือชื่อ 
 - 9.2 นายฉนวนภูวดี แดงวิรุฬห์ ลายมือชื่อ 
 - 9.3 นายสุภวัช นวพัทธ์พิไล ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

ราคากลาง โครงการจ้างพัฒนาและปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานบริหารจัดการทรัพย์สินขอยทอดตลาดและทรัพย์สินรอการขาย

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	ระดับการศึกษา (ตรี, โท, เอก)	ประสบการณ์(ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (22 day)	ระยะเวลาทำงาน (วัน)	ค่าจ้าง ทั้งโครงการ (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	โท	13	1	77,800.00	2.53	196,834.00	8,947.00	19	169,993.00
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Senior Technical Consultant)	ICT	ตรี	20	1	105,900.00	2.53	267,927.00	12,178.50	52	633,282.00
3	ผู้วิเคราะห์และออกแบบระบบงาน (System Analyst)	ICT	ตรี	5	3	36,100.00	2.53	91,333.00	4,151.50	35	435,907.50
4	ผู้พัฒนาโปรแกรมระบบ (Software Developer)	ICT	ตรี	5	4	36,100.00	2.53	91,333.00	4,151.50	64	1,062,784.00
5	ผู้ควบคุมคุณภาพโครงการ (Quality Assurance)	ICT	ตรี	10	1	55,200.00	2.53	139,656.00	6,348.00	48	304,704.00
6	ผู้ทดสอบระบบงาน (Tester)	ICT	ตรี	5	2	36,100.00	2.53	91,333.00	4,151.50	52	431,756.00
จำนวนเงินรวม											3,038,426.50

สามล้านสามหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์

