

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า เพื่อรองรับการยกระดับการจัดการบัญชี

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานเพื่อการบริหาร ธนาคารออมสิน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,275,889.50 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ - 4 ส.ค. 2558

เป็นเงิน 5,275,889.50 บาท

5. ค่า Hardware - บาท

6. ค่า Software - บาท

7. ค่าพัฒนาระบบ 5,275,889.50 บาท

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ - บาท

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นางสาวพัฒนชิตา โรจน์ธีรเจริญ

ลายมือชื่อ โดเชน โงอิน

9.2 นางสาวปาริชาติ ธรรมนิยาย

ลายมือชื่อ ๔-๘

9.3 นายอันดา คงมาก

ลายมือชื่อ ๐.๘๗๖

10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

รายละเอียดราคากลาง จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงของลูกค้า เพื่อรองรับการยกระดับการบริการลูกค้า

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มวิชาชีพ	วุฒิการศึกษา	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน (Markup Factor)	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณอัตราค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (22 วัน)	ระยะเวลาการทำงาน (วัน)	ค่าตอบแทนบุคลากร (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ (Project Manager)	ICT	ปริญญาโท	16	1	91,100.00	2.53	230,483.00	10,476.50	82	859,073.00
2	ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Senior Technical Consultant)	ICT	ปริญญาโท	9	1	57,160.00	2.53	144,614.80	6,573.40	110	723,074.00
3	ผู้วิเคราะห์ระบบ (System Analyst)	ICT	ปริญญาตรี	19	1	100,500.00	2.53	254,265.00	11,557.50	119	1,375,342.50
4	ผู้พัฒนาระบบ (Senior Data Engineer)	ICT	ปริญญาตรี	11	1	60,900.00	2.53	154,077.00	7,003.50	110	770,385.00
5	ผู้พัฒนาระบบ (Senior Data Engineer)	ICT	ปริญญาตรี	19	1	100,500.00	2.53	254,265.00	11,557.50	90	1,040,175.00
6	ผู้ทดสอบระบบ (Senior Tester)	ICT	ปริญญาตรี	10	1	55,200.00	2.53	139,656.00	6,348.00	80	507,840.00
รวม											5,275,889.50

หน้า ๒-๒