

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาระบบงานให้ความรู้ทางการเงินออนไลน์เพื่อรองรับโครงการคนละครึ่งพลัส
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายนโยบายรัฐและสถาบันการเงินประชาชน ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 1,000,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 12 พ.ย. 2568
เป็นเงิน 999,894.50 บาท
5. ค่า Hardwareบาท
6. ค่า Softwareบาท
7. ค่าพัฒนาระบบ 199,894.50 บาท
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ 800,000.00 บาท
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง
 - 9.1 นายดล วรทอง (ผู้ได้รับมอบหมาย) ลายมือชื่อ 
10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 10.1 ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)
 - 10.2 ค่าใช้จ่ายอื่นๆ โดยสืบราคาจากท้องตลาด 1 ราย คือ บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)

ราคากลางจ้างเหมาบริการพัฒนาระบบงานให้ความรู้ทางการเงินออนไลน์เพื่อรองรับโครงการคนละครึ่งพลัส

ลำดับ	ตำแหน่งบุคลากร	กลุ่มอาชีพ	ระดับการศึกษา (ตรี, โท, เอก)	ประสบการณ์ (ปี)	จำนวน (คน)	อัตราเงินเดือนพื้นฐาน (Basic Salary)	ตัวคูณอัตรา ค่าตอบแทน	อัตราเงินเดือน x ตัวคูณค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนต่อวัน (22 days)	ระยะเวลา (วัน)	ค่าที่ปรึกษา (บาท)
1	ผู้จัดการโครงการ	ICT	ปริญญาโท	10	1	61,200.00	2.475	151,470.00	6,885.00	10	68,850.00
2	ผู้พัฒนาเว็บไซต์	ICT	ปริญญาตรี	1	1	22,020.00	2.475	54,499.50	2,477.25	14	34,681.50
3	วิศวกรระบบ	ICT	ปริญญาตรี	1	1	22,020.00	2.475	54,499.50	2,477.25	14	34,681.50
5	ผู้ทดสอบระบบ	ICT	ปริญญาตรี	1	1	22,020.00	2.475	54,499.50	2,477.25	14	34,681.50
6	ผู้ออกแบบเว็บไซต์และส่วนต่อประสาน	ICT	ปริญญาตรี	0	1	20,000.00	2.475	49,500.00	2,250.00	12	27,000.00
รวมรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (บาท)											199,894.50

๐๖