





ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างจัดทำ Mobile Booth พร้อมปรับปรุงสถานที่ ทดแทนของเดิม จำนวน 80 แห่ง
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส่วนบริหารช่องทางเครื่องฯ ฝ่ายปฏิบัติการธุรกิจเงินฝาก บริการ และอิเล็กทรอนิกส์ ธนาคารออมสิน
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 14,120,000 บาท
4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ 1-4 ส.ย. 2569  
เป็นเงิน 14,120,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
  - 4.1 จ้างจัดทำ Mobile Booth พร้อมปรับปรุงสถานที่ และติดตั้งเครื่องถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) หรือเครื่องรับฝากเงินอัตโนมัติ (ADM) ทดแทนของเดิม จำนวน 80 แห่ง แห่งละ 164,800 บาท เป็นเงิน 13,184,000 บาท
  - 4.2 ค่าเครื่องปรับอากาศ จำนวน 80 แห่ง เครื่องละ 11,700 บาท เป็นเงิน 936,000 บาท
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
  - 5.1 ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งล่าสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  
ตามสัญญาเลขที่ พณ.ป. 03-190/2567 ลงวันที่ 24 กันยายน 2567
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง
 

6.1	นางกิตติมา โตปิติ	ลายมือชื่อ	
6.2	นายสรพันธุ์ เมนะพันธุ์	ลายมือชื่อ	
6.3	นางสาวริญรภัสร์ อภิพัชรพิมพ์	ลายมือชื่อ	
6.4	นายวรินทร์ มีแสง	ลายมือชื่อ	
6.5	นางสาวสุพัตรา กินนร	ลายมือชื่อ	