

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย  
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์

1. ชื่อโครงการ จ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารหลักประกันสินเชื่อ เพื่อรองรับหลักประกันประเภท  
สลากออมสินพิเศษดิจิทัล

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ฝ่ายระบบงานบริการลูกค้าหลัก ธนาคารออมสิน

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 4,993,999.50 บาท

4. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ **22 ต.ค. 2569**

เป็นเงิน 4,993,999.50 บาท

5. ค่า Hardware .....บาท

6. ค่า Software .....บาท

7. ค่าพัฒนาระบบ ..... 4,993,999.50.....บาท

8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ.....บาท

9. รายชื่อผู้รับผิดชอบกำหนดราคากลาง

9.1 นายกฤตกร ศุภประเสริฐ ลายมือชื่อ กฤตกร ศุภประเสริฐ

9.2 นางสาวสุภาวดี สว่างสุข ลายมือชื่อ สุภาวดี สว่างสุข

9.3 นางสาวบุษญาดา เรืองวงศ์ ลายมือชื่อ บุษญาดา เรืองวงศ์


10. ที่มาของการกำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ค่าพัฒนาระบบ ตามหลักเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับบุคลากรที่ใช้ในการพัฒนาระบบ (ใช้หลักเกณฑ์ราคากลางการจ้างที่ปรึกษาสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะกำหนด)

รายละเอียดการกำหนดราคากลาง

งานจ้างพัฒนาและปรับปรุงระบบงานบริหารหลักประกันเพื่อรองรับหลักการประมาณการความเสี่ยงพิเศษ

| ลำดับ                                       | ตำแหน่งบุคลากร<br>(2)                          | กลุ่มวิชาชีพ                  | ระดับการศึกษา<br>(ตรี,โท,เอก)<br>(3) | ประสบการณ์<br>(ปี)<br>(4) | จำนวน<br>(คน)<br>(5) | อัตราเงินเดือนพื้นฐาน<br>(Basic Salary) | ตัวคูณอัตรา<br>ผลตอบแทน<br>(Markup Factor) | อัตราเงินเดือน x<br>ตัวคูณอัตรา<br>ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทน<br>ต่อวัน | ระยะเวลา<br>ทำงาน (วัน)<br>(6) | ค่าจ้างพัฒนาระบบ<br>(บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------------|
| 1                                           | ผู้บริหารจัดการโครงการ (Project Manager)       | ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง | ปริญญาโท                             | 29                        | 1                    | 190,010.00                              | 1.43                                       | 271,714.30                                   | 12,350.65           | 92                             | 1,136,259.80              |
| 2                                           | ผู้วิเคราะห์ระบบงาน (Business Analyst)         | ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง | ปริญญาตรี                            | 29                        | 1                    | 187,200.00                              | 1.43                                       | 267,696.00                                   | 12,168.00           | 99                             | 1,204,632.00              |
| 3                                           | ผู้เชี่ยวชาญด้านวิเคราะห์ระบบ (System Analyst) | ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง | ปริญญาตรี                            | 19                        | 1                    | 114,650.00                              | 1.43                                       | 163,949.50                                   | 7,452.25            | 99                             | 737,772.75                |
| 4                                           | ผู้พัฒนาระบบ (Developer)                       | ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง | ปริญญาตรี                            | 20                        | 1                    | 121,210.00                              | 1.43                                       | 173,330.30                                   | 7,878.65            | 100                            | 787,865.00                |
| 5                                           | ผู้พัฒนาระบบ (Developer)                       | ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง | ปริญญาตรี                            | 10                        | 1                    | 63,110.00                               | 1.43                                       | 90,247.30                                    | 4,102.15            | 89                             | 365,091.35                |
| 6                                           | ผู้ทดสอบระบบ (Software Tester)                 | ICT หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง | ปริญญาตรี                            | 12                        | 1                    | 75,310.00                               | 1.43                                       | 107,693.30                                   | 4,895.15            | 89                             | 435,668.35                |
| รวม                                         |                                                |                               |                                      |                           |                      |                                         |                                            |                                              |                     |                                | 4,667,289.25              |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%                          |                                                |                               |                                      |                           |                      |                                         |                                            |                                              |                     |                                | 326,710.25                |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%) |                                                |                               |                                      |                           |                      |                                         |                                            |                                              |                     |                                | 4,993,999.50              |

  
 นาย ... ..  
 ... ..