แบบ บก.01

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. **ชื่อโครงการ** : จ้างปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน
2. **หน่วยงานเจ้าของโครงการ** : ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา ธนาคารออมสิน
3. **วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร** : เป็นเงิน 5,863,725.29 บาท
4. **ลักษณะงาน (โดยสังเขป)** : เป็นงานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน โดยมีรายละเอียดของงานดังนี้
   4.1 ดำเนินการปรับปรุง ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
   4.2 ติดตั้งครุภัณฑ์ ตามแบบรูปและรายการละเอียดที่ธนาคารกำหนด
5. **ราคากลางคำนวณ** ณ วันที่ 14 ต.ค. 2569 เป็นเงิน 5,863,725.29 บาท
6. **บัญชีประมาณการราคากลาง** ประกอบด้วย
   6.1 แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.4)
   6.2 แบบสรุปค่าก่อสร้าง (ส่วนที่ 1) (แบบ ปร.1 (ก))
   6.3 แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) (แบบ ปร.2 (ก))
   6.4 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3) (ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี) (แบบ ปร.3)
   6.5 แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (แบบ ปร.1)
7. **รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง** ประกอบด้วย

7.1 นายกิตติพงษ์	มีถาวร	ประธานกรรมการ	
7.2 นายพรเทพ	วัฒนะประทาย	กรรมการ	
7.3 นายนาถวัฒน์	เพิ่มพรศรี	กรรมการ	

แบบสรุปราคากลางงานปรับปรุงอาคาร ปร.4

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1(ก) ปร.2(ก) และ ปร.3 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ..... หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		ค่าปรับปรุง เป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	**ส่วนที่ 1**	**(ตาม ปร.1(ก)รวม ค่า Factor F เรียบร้อยแล้ว)**		
	- กลุ่มที่ 1	หมวดโครงสร้าง	562,835.88	
		หมวดงานสถาปัตย์	2,965,766.66	
		หมวดงานสาธารณูปโภค	1,917,563.21	
	- กลุ่มที่ 2	ครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ (แจ้งเหตุเพลิงไหม้)	74,859.54	
2	**ส่วนที่ 2**	(ตาม ปร.2(ก))		
	- งานค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	(หมวดงานครุภัณฑ์)	297,700.00	
3	**ส่วนที่ 3**			
	- ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	(ตาม ปร.3)	45,000.00	
สรุป		**ราคาค่าปรับปรุงทั้งโครงการ**	5,863,725.29	
		ราคากลาง	5,863,725.29	
	ราคากลาง	**(ห้าล้านแปดแสนหกหมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบห้าบาทยี่สิบเก้าสตางค์)**		
	ขายวัสดุของเดิม ตามเงื่อนไข เป็นเงิน		-	บาท
	คำนวณราคากลางโดยใช้หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างกรมบัญชีกลางกระทรวงการคลัง			
	และใช้ราคาวัสดุก่อสร้างกระทรวงพาณิชย์ ตามระเบียบฯ			

.....

(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพรเทพ วัฒนะประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา (ส่วนที่ 3)

(ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ..... **หน่วย : บาท**

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
	<u>ส่วนที่ 3</u>				
	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ				
1	ค่านั่งร้าน	1.00	งาน	10,000.00	
2	ค่าขนย้ายครุภัณฑ์ ไปสำนักงานปรับปรุง	1.00	งาน	10,000.00	
3	ค่าป้องกันฝุ่นและวัสดุตกหล่น	1.00	งาน	10,000.00	
4	ค่าทำความสะอาดและขนเศษวัสดุทิ้ง	1.00	งาน	5,000.00	
5	ค่าไม่ให้คนงานพักในพื้นที่ก่อสร้าง	1.00	งาน	10,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			**45,000.00**	

.....

(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพรเทพ วัฒนะประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (ส่วนที่ 2) แบบ ปร.2 (ก)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.2 ที่แนบ มีจำนวน 1 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ ..... หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าครุภัณฑ์			ค่าติดตั้ง			รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ	หมายเหตุ
		ค่าครุภัณฑ์	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน	ค่าติดตั้ง	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 2</u>								
	งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	61,682.24	4,317.76	66,000.00	-	-	-	66,000.00	
2	เครื่องปั๊มน้ำขนาดเกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	14,018.69	981.31	15,000.00	-	-	-	15,000.00	
3	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V.	11,962.62	837.38	12,800.00	-	-	-	12,800.00	
	(ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)								
4	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 2 x 17 Ah. 12 V.	6,542.06	457.94	7,000.00	-	-	-	7,000.00	
	(เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 2)								
	รวมงานครุภัณฑ์สำนักงาน	**94,205.61**	**6,594.39**	**100,800.00**	**-**	**-**	**-**	**100,800.00**	
	งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (INVERTER)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	26,074.77	1,825.23	27,900.00	-	-	-	27,900.00	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (INVERTER)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	44,112.15	3,087.85	47,200.00	-	-	-	47,200.00	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	113,831.78	7,968.22	121,800.00	-	-	-	121,800.00	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ	**184,018.69**	**12,881.31**	**196,900.00**	**-**	**-**	**-**	**196,900.00**	
							รวม	297,700.00	

.....

(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายพรเทพ วัฒนะประทาย)

กรรมการกำหนดราคากลาง

.....

(นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าครุภัณฑ์		ค่าติดตั้ง		รวมค่าครุภัณฑ์	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ส่วนที่ 2								
	1. งานครุภัณฑ์จัดซื้อหรือสั่งซื้อ								
	1.1 งานครุภัณฑ์สำนักงาน								
1	ถังน้ำสแตนเลส ขนาด 1500 ลิตร	4.00	ชุด	15,420.56	61,682.24	-	-	61,682.24	
2	เครื่องปั๊มน้ำขนาดเกิน 300 วัตต์ขึ้นไป	1.00	ชุด	14,018.69	14,018.69	-	-	14,018.69	
3	โคมไฟฟ้าแสงสว่างฉุกเฉิน LED 2 x 9 W. 7 Ah. 12 V. (ไฟฟ้าสำรองฉุกเฉิน)	4.00	ชุด	2,990.65	11,962.62	-	-	11,962.62	
4	เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน 2 x 17 Ah. 12 V. (เครื่องจ่ายไฟฉุกเฉิน แบบที่ 2)	1.00	ชุด	6,542.06	6,542.06	-	-	6,542.06	
	รวมค่างานต้นทุนงานครุภัณฑ์สำนักงาน							**94,205.61**	
	1.2 งานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ								
1	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดติดผนัง (INVERTER)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 18,000 บีทียู	1.00	ชุด	26,074.77	26,074.77	-	-	26,074.77	
2	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (INVERTER)								
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู	1.00	ชุด	44,112.15	44,112.15	-	-	44,112.15	
	- ขนาดไม่ต่ำกว่า 48,000 บีทียู	2.00	ชุด	56,915.89	113,831.78	-	-	113,831.78	
	รวมงานครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ							**184,018.69**	

แบบปร.1 (ก)

แบบสรุปค่าปรับปรุง (ส่วนที่ 1)

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

แบบ ปร.1 ที่แนบ 20 หน้า

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง รวม Factor F (บาท)	หมายเหตุ
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 1				
1	หมวดงานโครงสร้าง				
	- งานโครงสร้าง	432,617.90			
	รวมหมวดงานโครงสร้าง	432,617.90	1.3010	562,835.88	
2	หมวดงานสถาปัตย์				
	- งานรื้อถอน	65,325.00			
	- งานปรับปรุงภายในอาคาร	500,171.00			
	- งานผนัง	309,091.43			
	- งานฝ้าเพดานภายนอก	24,750.00			
	- งานบัวพื้น	40,950.00			
	- งานบันได	15,780.00			
	- งานประตู - หน้าต่าง	700,390.00			
	- งานสุขภัณฑ์	78,538.00			
	- งานปรับปรุงห้องน้ำ	267,088.00			
	- งานทาสี	223,522.00			
	- งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)	54,000.00			
	รวมหมวดงานสถาปัตย์	2,279,605.43	1.3010	2,965,766.66	
3	หมวดงานสาธารณูปโภค				
	- งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร	1,202,078.27			
	- งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ	51,541.00			
	- งานสุขาภิบาล	220,295.57			
	รวม หมวดงานสาธารณูปโภค	1,473,914.84	1.3010	1,917,563.21	
	ส่วนที่ 1 - กลุ่มที่ 2				
4	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ	57,540.00	1.3010	74,859.54	
รวมส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1 + กลุ่มที่ 2 + กลุ่มที่ 3 (นำไปคำนวนค่า Factor F)		**4,243,678.17**	**1.3010**		
	ค่า Factor F = 1.3010				
เงื่อนไข	อัตราเงินล่วงหน้าจ่าย 0 % / อัตราเงินประกันผลงาน 0 %				
	อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ 6% / อัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมงานปรับปรุง	**5,521,025.29**	

.....
(นายกิตติพงษ์ มีถาวร)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายพรเทพ วัฒนะประทาย)
กรรมการกำหนดราคากลาง

.....
(นายนาถวัฒน์ เพิ่มพรศรี)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายณัชพล คำประชม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ส่วนที่ 1 กลุ่มที่ 1</u>								
	หมวดงานโครงสร้าง								
1	**โครงสร้างส่วนต่อเติมด้านหน้า**								
	1.1 ขุดดินฐานราก	8.115	ลบ.ม.	-	-	142.00	1,152.33	1,152.33	
	1.2 ทรายหยาบราดน้ำอัดแน่น	2.20	ลบ.ม.	510.00	1,122.00	104.00	228.80	1,350.80	
	1.3 คอนกรีตหยาบฐานราก	1.10	ลบ.ม.	2,200.00	2,420.00	-	-	2,420.00	
	1.4 คอนกรีต fc' = 210 ksc ทรงกระบอก(คอนกรีตโครงสร้าง)	9.55	ลบ.ม.	2,470.00	23,588.50	419.00	4,001.45	27,589.95	
	1.5 เหล็กเสริม SR 24 Dai 6 มม.	0.822	ตัน	19,856.07	16,321.69	4,400.00	3,616.80	19,938.49	
	1.6 เหล็กเสริม SR 24 Dai 9 มม.	0.215	ตัน	18,791.28	4,040.13	4,400.00	946.00	4,986.13	
	1.7 เหล็กเสริม SD 40 Dai 12 มม.	0.226	ตัน	18,943.93	4,281.33	3,600.00	813.60	5,094.93	
	1.8 เหล็กเสริม SD 40 Dai 16 มม.	0.508	ตัน	18,722.74	9,511.15	3,600.00	1,828.80	11,339.95	
	1.9 เหล็กเสริม SD 40 Dai 20 มม.	0.048	ตัน	20,806.08	998.69	3,100.00	148.80	1,147.49	
	1.10 เสาเข็มเจาะ Ø 0.35 x 7.00 - 9.00 ม.	8.00	ต้น	12,000.00	96,000.00	-	-	96,000.00	
	1.11 เสาเข็ม คอร. รูปตัวไอ ขนาด 0.15 x 0.15x 3.00 ม.	10.00	ต้น	315.00	3,150.00	120.00	1,200.00	4,350.00	
	1.12 สกัดหัวเสาเข็มเจาะ Ø 0.35 ม.	8.00	ต้น	-	-	300.00	2,400.00	2,400.00	
	1.13 สกัดหัวเสาเข็มรูปตัวไอ ขนาด 0.15 ม.	10.00	ต้น	-	-	500.00	5,000.00	5,000.00	
	1.14 ลวดผูกเหล็ก	55.00	ก.ก.	58.00	3,190.00	-	-	3,190.00	
	1.15 ไม้แบบ (ใช้ 80 %)	74.00	ลบ.ฟ.	400.00	29,600.00	-	-	29,600.00	
	1.16 ค่าแรงไม้แบบ	92.00	ตร.ม.	-	-	139.00	12,788.00	12,788.00	
	1.17 ไม้เคร่า (30% ของไม้แบบ)	22.20	ลบ.ฟ.	400.00	8,880.00	-	-	8,880.00	
	1.18 ตะปู	18.50	กก.	47.00	869.50	-	-	869.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายณัชพล คำประชม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.19 พื้นสำเร็จรูป (ชนิดแผ่นตันท้องเรียบ หนาไม่น้อยกว่า 5 ซม.)	45.00	ตร.ม.	242.00	10,890.00	25.00	1,125.00	12,015.00	
	1.20 เหล็กตะแกรง Ø 4มม.@ 0.20#	45.00	ตร.ม.	33.00	1,485.00	5.00	225.00	1,710.00	
	1.21 คอนกรีตทับหน้า	45.00	ตร.ม.	110.00	4,950.00	30.00	1,350.00	6,300.00	
	1.22 เสาเอ็น ทับหลัง	140.000	ม.	120.00	16,800.00	50.00	7,000.00	23,800.00	
2	**งานโครงเหล็กหลังคาด้านหน้า**							-	
	2.1 แปเหล็ก C - 100x50x3.2 มม.	12.00	ท่อน	668.00	8,016.00	340.00	4,080.00	12,096.00	
	2.2 แผ่นเหล็ก PL 200x200x9 มม. (ขนาด 0.20x0.20 ม.)	16.00	แผ่น	216.00	3,456.00	20.00	320.00	3,776.00	
	2.3 J - Bolts Ø 10 มม.	16.00	ตัว	50.00	800.00	-	-	800.00	
	2.4 Expansion - Bolts Ø 12 มม.	48.00	ตัว	12.00	576.00	-	-	576.00	
	2.5 เหล็กกล่อง LG - 100 x 50 x 3.2 มม.	8.00	ท่อน	883.00	7,064.00	421.00	3,368.00	10,432.00	
	2.6 เหล็กกล่อง LG - 50 x 50 x 2.3 มม.	6.00	ท่อน	420.00	2,520.00	170.00	1,020.00	3,540.00	
	2.7 เหล็กกล่อง LG - 75 x 45 x 2.3 มม.	10.00	ท่อน	472.00	4,720.00	225.00	2,250.00	6,970.00	
	2.8 เหล็กกล่อง LG - 38 x 38 x 2.0 มม.	8.00	ท่อน	274.00	2,192.00	111.00	888.00	3,080.00	
	2.9 ทาสีกันสนิม + ทาสีทับหน้า	44.00	ตร.ม.	62.00	2,728.00	35.00	1,540.00	4,268.00	
	2.10 ค่าแรงเชื่อมประกอบพร้อมอุปกรณ์	1.00	L/S	-	-	12,225.00	12,225.00	12,225.00	
	2.11 Metal Sheet	69.00	ตร.ม.	200.00	13,800.00	70.00	4,830.00	18,630.00	
	2.12 ครอบข้าง	11.00	เมตร	190.00	2,090.00	50.00	550.00	2,640.00	
	2.13 Flashing	12.00	เมตร	190.00	2,280.00	50.00	600.00	2,880.00	
3	**งานโครงเหล็กหลังคาชั้นดาดฟ้า**							-	
	3.1 เหล็กกล่อง 75x45x2.3 มม.	9.00	ท่อน	472.00	4,248.00	187.00	1,683.00	5,931.00	
	3.2 เหล็กกล่อง 38x38x2.0 มม.	12.00	ท่อน	274.00	3,288.00	92.00	1,104.00	4,392.00	
	3.3 เหล็กฉาก L-50x50x6 มม.	1.00	ท่อน	616.83	616.83	268.00	268.00	884.83	
	3.4 EXP.Bolt 8 mm.(เจาะเสียบ Chemical)	56.00	ตัว	52.00	2,912.00	15.00	840.00	3,752.00	
	3.5 ทาสีกันสนิม + ทาสีทับหน้า	25.00	ตร.ม.	62.00	1,550.00	35.00	875.00	2,425.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายณัชพล คำประชม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	**งานโครงเหล็กปิดช่องโล่งชั้นดาดฟ้า**							-	
	4.1 เหล็ก C-Channel 75x40x5x7 มม.	3.00	ท่อน	954.00	2,862.00	415.00	1,245.00	4,107.00	
	4.2 เหล็กกล่อง 100x50x3.2 มม.	5.00	ท่อน	883.00	4,415.00	350.00	1,750.00	6,165.00	
	4.3 เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	1.00	ท่อน	420.00	420.00	141.00	141.00	561.00	
	4.4 EXP.Bolt 10 mm.(เจาะเสียบ Chemical)	35.00	ตัว	65.00	2,275.00	19.00	665.00	2,940.00	
	4.5 ทาสีกันสนิม + ทาสีทับหน้า	14.50	ตร.ม.	62.00	899.00	35.00	507.50	1,406.50	
	4.6 ปูแผ่นวีว่าบอร์ด หนา 25 มม.	16.00	ตร.ม.	376.00	6,016.00	97.00	1,552.00	7,568.00	
	4.7 ยกขอบ ค.ส.ล 0.15 ม. โดยรอบ	18.00	เมตร	150.00	2,700.00	45.00	810.00	3,510.00	
	4.8 Metal Sheet	62.00	ตร.ม.	200.00	12,400.00	70.00	4,340.00	16,740.00	
	4.9 ครอบข้าง	25.00	เมตร	190.00	4,750.00	50.00	1,250.00	6,000.00	
	4.1 ครอบหน้า	10.00	เมตร	190.00	1,900.00	50.00	500.00	2,400.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานงานโครงสร้าง							**432,617.90**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	หมวดงานสถาปัตยกรรม								
	งานรื้อถอน								
1	รื้อพื้น คสล.	63.00	ตร.ม.	-	-	70.00	4,410.00	4,410.00	
2	รื้อกระเบื้องพื้น-ผนัง บันได	605.00	ตร.ม.	-	-	50.00	30,250.00	30,250.00	
3	รื้อประตูพร้อมวงกบ ตามแบบระบุ	60.00	ตร.ม.	-	-	150.00	9,000.00	9,000.00	
4	รื้อฝ้าเพดานพร้อมโครงคร่าว	163.00	ตร.ม.	-	-	25.00	4,075.00	4,075.00	
5	รื้อผนังก่ออิฐ	172.00	ตร.ม.	-	-	40.00	6,880.00	6,880.00	
6	รื้อท่อน้ำประปาภายในอาคาร	1.00	งาน	-	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	
7	รื้อถอนโครงเหล็กหลังคา	93.00	ตร.ม.	-	-	70.00	6,510.00	6,510.00	
8	รื้อสุขภัณฑ์	15.00	ชุด	-	-	180.00	2,700.00	2,700.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานรื้อถอน							**65,325.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงภายในอาคาร								
	งานชั้นล่าง								
1	กระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	222.00	ตร.ม.	567.00	125,874.00	228.00	50,616.00	176,490.00	
2	ฝ้าฉาบเรียบยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	130.00	ตร.ม	258.00	33,540.00	75.00	9,750.00	43,290.00	
	งานชั้นลอย							-	
1	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	93.00	ตร.ม	484.00	45,012.00	180.00	16,740.00	61,752.00	
	งานชั้น 2							-	
1	กระเบื้องแกรนิตโต ขนาด 0.60 x 0.60 ม.	137.00	ตร.ม	567.00	77,679.00	228.00	31,236.00	108,915.00	
2	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	22.00	ตร.ม	484.00	10,648.00	180.00	3,960.00	14,608.00	
	งานชั้น 3							-	
1	กระเบื้องเซรามิค ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	61.00	ตร.ม	484.00	29,524.00	180.00	10,980.00	40,504.00	
2	ฝ้าฉาบเรียบยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. โครงคร่าวเหล็กอาบสังกะสี	164.00	ตร.ม	258.00	42,312.00	75.00	12,300.00	54,612.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงภายในอาคาร							**500,171.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานผนัง								
1	ผนังกรุ Wallpaper หลังผ้า P1/W	53.00	ตร.ม	450.00	23,850.00	50.00	2,650.00	26,500.00	
2	ผนังกรุ G กระจก Glass Kote สีชมพู P1A/G	35.00	ตร.ฟ.	250.00	8,750.00	15.00	525.00	9,275.00	
3	ผนังกรุ L ลามิเนตลายไม้ P6/L	2.00	ตร.ม	650.00	1,300.00	100.00	200.00	1,500.00	
4	อลูมิเนียมเส้นตั้ง +โครงเหล็ก	17.00	ตร.ม	1,800.00	30,600.00	-	-	30,600.00	
5	ผนังกรุแผ่นคอมโพสิต +โครงเหล็ก	5.00	ตร.ม	1,950.00	9,750.00	-	-	9,750.00	
6	ผนังก่ออิฐมวลเบา	175.00	ตร.ม	320.00	56,000.00	56.00	9,800.00	65,800.00	
7	ฉาบมวลเบา	358.28	ตร.ม	120.00	42,993.60	80.00	28,662.40	71,656.00	
8	ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 1 ด้าน	38.37	ตร.ม	471.00	18,072.27	100.00	3,837.00	21,909.27	
9	ผนังยิปซั่มบอร์ด หนา 9 มม. กรุ 2 ด้าน	78.11	ตร.ม	626.00	48,896.86	130.00	10,154.30	59,051.16	
10	ผนังรั้วด้านข้างแผ่นเมทัลชีทพร้อมโครงเหล็ก	30.00	ตร.ม.	345.00	10,350.00	90.00	2,700.00	13,050.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานผนัง							**309,091.43**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานฝ้าเพดานภายนอก								
1	ฝ้าอลูมิเนียมคอมโพสิตไส้กลางFR โครงเหล็ก	10.00	ตร.ม	1,950.00	19,500.00	525.00	5,250.00	24,750.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานฝ้าเพดาน							24,750.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบัวพื้น								
1	บัวเชิง Aluminium ขนาด 100 มม.	210.00	เมตร	150.00	31,500.00	45.00	9,450.00	40,950.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานพื้น							40,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานบันได								
1	ปรับระดับติดตั้ง จมูกบันไดอลูมิเนียมสำเร็จรูป	45.00	เมตร	200.00	9,000.00	44.00	1,980.00	10,980.00	
2	ราวจับสแตนเลสทางลาด	4.00	เมตร	1,200.00	4,800.00	-	-	4,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานบันได							**15,780.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ		จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
					ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
		งานประตู - หน้าต่าง								
1	SD1	ประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	42,500.00	42,500.00	-	-	42,500.00	
2	SD2	ประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	49,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
3	SD3	ประตูเหล็กม้วน	1.00	ชุด	45,000.00	45,000.00	-	-	45,000.00	
4	SD4	ประตูเหล็กม้วนบานเปิดเดี่ยว	1.00	ชุด	12,000.00	12,000.00	-	-	12,000.00	
5	DW1	ประตูกระจกบานสวิงคู่	4.00	ชุด	25,000.00	100,000.00	-	-	100,000.00	
6	DW2	ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย	1.00	ชุด	31,000.00	31,000.00	-	-	31,000.00	
7	DW3	ประตูบานเปิดเดี่ยวพร้อมกระจกติดตาย	1.00	ชุด	35,000.00	35,000.00	-	-	35,000.00	
8	DW4	บานเลื่อนเดี่ยวคู่ +บานติดตาย อลูมิเนียม	1.00	ชุด	15,000.00	15,000.00	-	-	15,000.00	
9	DW5	บานเลื่อนเดี่ยวคู่ +บานติดตาย อลูมิเนียม	2.00	ชุด	12,000.00	24,000.00	-	-	24,000.00	
10	DW6	บานเลื่อนเดี่ยว อลูมิเนียม	1.00	ชุด	8,500.00	8,500.00	-	-	8,500.00	
11	D1	ประตูบานเปิดเดี่ยวไม้	1.00	ชุด	4,500.00	4,500.00		-	4,500.00	
12	D2	ประตูบานเปิดเดี่ยวบานอลูมิเนียม	1.00	ชุด	12,500.00	12,500.00		-	12,500.00	
13	D3	บานอลูมิเนียมเปิดช่อง DUCT	1.00	ชุด	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
14	D4	บานอลูมิเนียมเปิดช่อง DUCT	1.00	ชุด	1,500.00	1,500.00		-	1,500.00	
15	W1	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ + บานติดตาย	9.00	ชุด	10,950.00	98,550.00		-	98,550.00	
16	W2	หน้าต่างบานเลื่อนคู่ + บานติดตาย	4.00	ชุด	10,200.00	40,800.00		-	40,800.00	
17	W3	หน้าต่างบานเลื่อนเดี่ยว	10.00	ชุด	7,200.00	72,000.00		-	72,000.00	
18	W4	หน้าต่างบานเลื่อน+บานติดตาย	2.00	ชุด	10,545.00	21,090.00		-	21,090.00	
19	W4A	หน้าต่างบานติดตาย	1.00	ชุด	7,600.00	7,600.00		-	7,600.00	
20	W5	หน้าต่างบานกระทุ้ง	2.00	ชุด	5,600.00	11,200.00		-	11,200.00	
21	DD	ประตูเหล็กบานพับด้านข้างบริเวณ	1.00	ชุด	25,750.00	25,750.00		-	25,750.00	
22	เหล็กดัด		32.00	ตร.ม.	1,200.00	38,400.00	-	-	38,400.00	
		รวมค่างานต้นทุนงานประตู - หน้าต่าง							700,390.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานปรับปรุงห้องน้ำ								
	T1								
1	ก่ออิฐ	21.00	ตร.ม.	333.00	6,993.00	94.00	1,974.00	8,967.00	
2	ฉาบปูน	24.00	ตร.ม.	84.00	2,016.00	87.00	2,088.00	4,104.00	
3	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	1.00	งาน	-	-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
4	กระเบื้องพื้น ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	17.00	ตร.ม.	347.00	5,899.00	158.00	2,686.00	8,585.00	
5	กระเบื้องผนัง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	32.00	ตร.ม.	489.00	15,648.00	181.00	5,792.00	21,440.00	
6	TOP หินแกรนิตสีดำ	4.00	ตร.ม.	1,475.00	5,900.00	-	-	5,900.00	
7	เจียรขอบหินแกรนิต	9.00	เมตร	-	-	250.00	2,250.00	2,250.00	
8	ค่าตัด และค่าเจาะหินแกรนิต	1.00	งาน	-	-	2,200.00	2,200.00	2,200.00	
9	คิ้ว Aluminium เหลี่ยม 1 cm.	18.00	เมตร	210.00	3,780.00	50.00	900.00	4,680.00	
10	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป พร้อมอุปกรณ์	3.00	ชุด	16,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
11	ฝ้า T-Bar ยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดกันชื้น	17.00	ตร.ม.	364.00	6,188.00	52.00	884.00	7,072.00	
12	ทำระบบกันซึมพื้นห้องน้ำ	18.00	ตร.ม.	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	5,400.00	
13	ขอบกันซึม สูง 0.20 เมตร	16.00	ตร.ม.	150.00	2,400.00	150.00	2,400.00	4,800.00	
	T2							-	
1	ผนังก่ออิฐ	12.00	ตร.ม.	333.00	3,996.00	94.00	1,128.00	5,124.00	
2	ฉาบปูนผนังก่ออิฐ	12.00	ตร.ม.	84.00	1,008.00	87.00	1,044.00	2,052.00	
3	ฝ้า T-Bar ยิบซั่มบอร์ด 9 มม. ขนาด 0.60 x 0.60 ม. ชนิดกันชื้น	19.00	ตร.ม.	364.00	6,916.00	52.00	988.00	7,904.00	
4	กระเบื้องพื้น ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	19.00	ตร.ม.	347.00	6,593.00	158.00	3,002.00	9,595.00	
5	กระเบื้องผนัง ขนาด 0.30 x 0.30 ม.	36.00	ตร.ม.	489.00	17,604.00	181.00	6,516.00	24,120.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	เคาน์เตอร์อ่างล้างหน้า	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
7	TOP หินแกรนิต	3.00	ตร.ม.	1,475.00	4,425.00	-	-	4,425.00	
8	เจียรขอบหินแกรนิต	7.00	เมตร	-	-	250.00	1,750.00	1,750.00	
9	ผนังห้องน้ำสำเร็จรูป	3.00	ชุด	16,500.00	49,500.00	-	-	49,500.00	
10	ตู้เก็บของพร้อมบานเปิด	1.00	ชุด	16,500.00	16,500.00	-	-	16,500.00	
11	คิ้ว Aluminium เหลี่ยม 1 cm.	20.00	เมตร	210.00	4,200.00	50.00	1,000.00	5,200.00	
12	คิ้ว PVC	4.00	เมตร	30.00	120.00	50.00	200.00	320.00	
13	ทำระบบกันซึมพื้นห้องน้ำ	18.00	ตร.ม.	150.00	2,700.00	150.00	2,700.00	5,400.00	
14	ขอบกันซึม สูง 0.20 เมตร	16.00	เมตร	150.00	2,400.00	150.00	2,400.00	4,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานปรับปรุงห้องน้ำ (2 ห้อง)							**267,088.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขภัณฑ์								
1	โถส้วมนั่งราบแบบมีหม้อน้ำ พร้อมอุปกรณ์	6.00	ชุด	4,850.00	29,100.00	461.00	2,766.00	31,866.00	
2	อ่างล้างหน้าชนิดฝังเคาน์เตอร์	4.00	ชุด	3,500.00	14,000.00	461.00	1,844.00	15,844.00	
3	โถปัสสาวะชาย พร้อมก๊อกแบบกด พร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด	2,100.00	8,400.00	461.00	1,844.00	10,244.00	
4	สายฉีดชำระ	6.00	ชุด	300.00	1,800.00	36.00	216.00	2,016.00	
5	ก๊อกน้ำอ่างล้างหน้า	4.00	ชุด	900.00	3,600.00	150.00	600.00	4,200.00	
6	กระจกกรอบเงาอลูมิเนียมทนชื้น ขนาด 0.80 x 1.00 ม.	4.00	ชุด	450.00	1,800.00	85.00	340.00	2,140.00	
7	ก๊อกน้ำเตี้ยล้างพื้น	2.00	อัน	125.00	250.00	25.00	50.00	300.00	
8	ตะแกรงน้ำทิ้งพื้น	4.00	ตัว	250.00	1,000.00	77.00	308.00	1,308.00	
9	ที่กั้นโถปัสสาวะ	3.00	อัน	700.00	2,100.00	180.00	540.00	2,640.00	
10	Stop Valve	10.00	ตัว	80.00	800.00	36.00	360.00	1,160.00	
11	ที่แขวนผ้า	6.00	ตัว	100.00	600.00	70.00	420.00	1,020.00	
12	ซิงค์ล้างจานสแตนเลส 1 หลุม ฝังเคาน์เตอร์	2.00	ชุด	2,600.00	5,200.00	300.00	600.00	5,800.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขภัณฑ์							78,538.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
1	ทาสี Acrylic ผนังภายใน	1,087.00	ตร.ม.	57.00	61,959.00	30.00	32,610.00	94,569.00	
2	ทาสี Acrylic ผนังภายนอก	610.00	ตร.ม.	65.00	39,650.00	35.00	21,350.00	61,000.00	
3	ทาสี Acrylic ฝ้าเพดานภายใน	499.00	ตร.ม.	57.00	28,443.00	30.00	14,970.00	43,413.00	
4	ขัดลอกผนังสีภายนอก	610.00	ตร.ม.	10.00	6,100.00	-	-	6,100.00	
5	ขัดลอกผนังสีภายใน	1,087.00	ตร.ม.	10.00	10,870.00	-	-	10,870.00	
6	ขัดลอกสีฝ้าเดิม	457.00	ตร.ม.	10.00	4,570.00	-	-	4,570.00	
7	งานซ่อมแต่งผิว ซ่อมแซมฝ้าเพดานเดิม	1.00	งาน	-	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานทาสี							**223,522.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายกิตติพงษ์ มีถาวร

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)								
1	ดวงตราธนาคาร Ø 0.60 ม.	2.00	ชุด	20,000.00	40,000.00	-	-	40,000.00	
2	ตัวอักษรป้าย	1.00	ชุด	14,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานเบ็ดเตล็ด (งานป้าย)							54,000.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสาธารณูปโภค								
	งานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร								
1	ระบบจ่ายไฟฟ้าแรงต่ำ ตู้แมนไฟฟ้าแรงต่ำ (MAIN DISTUBRITION BOARD)								
	ตู้ MDB. 160A. IC ≥ 25 kA. 400 V.								(MDB)
	- MAIN MCCB. 3P. 160 AT. 160 AF. 25 kA.	1.00	ตัว	2,832.00	2,832.00	-	-	2,832.00	
	- MCCB 3P. 16 - 100 AT. 100 AF. 25 kA.	5.00	ตัว	2,310.00	11,550.00	-	-	11,550.00	
	- DIGITAL POWER METER	1.00	ตัว	6,480.00	6,480.00	-	-	6,480.00	
	- PHASE PROTECTION RELAY 3P. 4W.	1.00	ตัว	2,550.00	2,550.00	-	-	2,550.00	
	- SURGE ARRESTER CLASS I + II (50kA) 3P+3P & HRC FUSE	1.00	ชุด	32,800.00	32,800.00	-	-	32,800.00	
	- CUBICLE SIZE : W 800 x H 1,300 x D 200 mm. WALL MOUNT TYPE (FORM 1) (IP31)	1.00	ตู้	32,000.00	32,000.00	4,000.00	4,000.00	36,000.00	
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V.								(LP.1)
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	9.00	ตัว	155.00	1,395.00	-	-	1,395.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	7.00	ตัว	1,686.00	11,802.00	-	-	11,802.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V.								(ALP.1)
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	6.00	ตัว	155.00	930.00	-	-	930.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	3.00	ตัว	1,860.00	5,580.00	-	-	5,580.00	
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V.								(LP.2)
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 60 - 80 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,608.00	4,608.00	-	-	4,608.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	15.00	ตัว	155.00	2,325.00	-	-	2,325.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	624.00	624.00	-	-	624.00	
	- Load Panel 30 CKT.	1.00	ตู้	9,000.00	9,000.00	1,000.00	1,000.00	10,000.00	
	ตู้ LP. 100 A. IC ≥ 18 KA. 400 V.								(LP.3)
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 3P. 30 - 50 AT. 100 AF. 18 kA.	1.00	ตัว	4,452.00	4,452.00	-	-	4,452.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 32AT. 6 kA.	7.00	ตัว	155.00	1,085.00	-	-	1,085.00	
	- CIRCUIT BREAKER 3P. 10 - 32AT. 6 kA.	1.00	ตัว	1,860.00	1,860.00	-	-	1,860.00	
	- Load Panel 18 CKT.	1.00	ตู้	7,740.00	7,740.00	1,000.00	1,000.00	8,740.00	
	ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.								(UP.1)
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	5.00	ตัว	1,686.00	8,430.00	-	-	8,430.00	
	- Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	
	ตู้ PB. 100 A. IC ≥ 10 KA. 230 V.								(UP.1)
	- MAIN CIRCUIT BREAKER 2P. 40 - 63 AT. 10 kA.	1.00	ตัว	1,122.00	1,122.00	-	-	1,122.00	
	- CIRCUIT BREAKER 1P. 10 - 50 AT. 6kA. (RCBO. 30mA.)	6.00	ตัว	1,686.00	10,116.00	-	-	10,116.00	
	- Consumer Unit 6 CKT.	1.00	ตู้	2,040.00	2,040.00	700.00	700.00	2,740.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	สายไฟฟ้าเมน/ สายไฟฟ้าเมนย่อย (MAIN FEEDER CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟ ขนาด 6 sq.mm IEC 01	46.00	เมตร	23.00	1,058.00	12.00	552.00	1,610.00	
	- สายไฟ ขนาด 10 sq.mm IEC 01	60.00	เมตร	41.00	2,460.00	16.00	960.00	3,420.00	
	- สายไฟ ขนาด 16 sq.mm IEC 01	224.00	เมตร	63.00	14,112.00	21.00	4,704.00	18,816.00	
	- สายไฟ ขนาด 25 sq.mm IEC 01	160.00	เมตร	99.00	15,840.00	26.00	4,160.00	20,000.00	
	- สายไฟ ขนาด 70 sq.mm 1C-CV 0.6/1kV (XLPE)	72.00	เมตร	271.00	19,512.00	51.00	3,672.00	23,184.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	3,708.74	3,708.74	-	-	3,708.74	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อโลหะร้อยสายไฟฟ้า								
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 mm. EMT.	20.00	เมตร	64.00	1,280.00	29.00	580.00	1,860.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 25 mm. IMC.	46.00	เมตร	118.00	5,428.00	33.00	1,518.00	6,946.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 32 mm. IMC.	40.00	เมตร	152.00	6,080.00	39.00	1,560.00	7,640.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 65 mm. IMC.	4.00	เมตร	419.00	1,676.00	56.00	224.00	1,900.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	2,169.60	2,169.60	-	-	2,169.60	15 % ของค่าวัสดุ
3	ดวงโคมไฟฟ้า (LIGHTING FIXTURE)								
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W600 มม. (A)	64.00	ชุด	2,900.00	185,600.00	154.00	9,856.00	195,456.00	
	2 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (B)	6.00	ชุด	1,950.00	11,700.00	154.00	924.00	12,624.00	
	1 x (14 - 20) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L1,200 x W300 มม. (C)	6.00	ชุด	1,505.00	9,030.00	138.00	828.00	9,858.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W600 มม. (D)	18.00	ชุด	2,100.00	37,800.00	138.00	2,484.00	40,284.00	
	2 x (8 - 10) W. LED T8. โคมไฟหน้าตระแกรงอลูมิเนียม ขนาด ≈ L600 x W300 มม. (E)	1.00	ชุด	1,450.00	1,450.00	138.00	138.00	1,588.00	
	1 x (10 - 12) W. LED BULB (E27) สีขาว ทรงสี่เหลี่ยม ขนาด ≈ L130 x W130 มม. (S)	19.00	ชุด	620.00	11,780.00	118.00	2,242.00	14,022.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	สวิตช์ไฟฟ้า (SWITCH)								
	สวิทช์ทางเดียว (S)	29.00	ตัว	31.00	899.00	82.00	2,378.00	3,277.00	
	สวิทช์สองทาง (S2)	8.00	ตัว	57.00	456.00	87.00	696.00	1,152.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	21.00	ชุด	24.00	504.00	-	-	504.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 4-6 ช่อง (สีขาว)	1.00	ชุด	62.00	62.00	-	-	62.00	
5	เต้ารับไฟฟ้า (RECEPTACLE)								
	เต้ารับเดี่ยว มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	9.00	ชุด	128.00	1,152.00	92.00	828.00	1,980.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีขาว	81.00	ชุด	128.00	10,368.00	92.00	7,452.00	17,820.00	
	เต้ารับคู่ มีกราวด์ (2P+G) สีเหลือง	59.00	ชุด	212.00	12,508.00	92.00	5,428.00	17,936.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีขาว)	90.00	ชุด	24.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง (สีเหลือง)	59.00	ชุด	35.00	2,065.00	-	-	2,065.00	
6	สายไฟฟ้าวงจรย่อย (BRANCH CIRCUIT CABLE)								
	สายไฟฟ้าชนิด THW (IEC01)								
	- สายไฟ ขนาด 2.5 sq.mm IEC 01	3,600.00	เมตร	9.00	32,400.00	7.00	25,200.00	57,600.00	
	- สายไฟ ขนาด 4 sq.mm IEC 01	2,800.00	เมตร	14.00	39,200.00	10.00	28,000.00	67,200.00	
	- สายไฟ ขนาด 6 sq.mm IEC 01	248.00	เมตร	23.00	5,704.00	12.00	2,976.00	8,680.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	5,411.28	5,411.28	-	-	5,411.28	7 % ของค่าวัสดุ
	ท่อร้อยสายไฟ								
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 15 mm. EMT	1,990.00	เมตร	31.00	61,690.00	23.00	45,770.00	107,460.00	
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 20 mm. EMT	65.00	เมตร	45.00	2,925.00	25.00	1,625.00	4,550.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	9,692.25	9,692.25	-	-	9,692.25	15 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
7	ระบบโทรศัพท์ (TELEPHONE)								
	ตู้พักสายโทรศัพท์ (โลหะพ่นสี) ขนาด 200 x 300 x 150 mm. ติดตั้งภายใน (IP20) (TC)	1.00	ชุด	330.00	330.00	300.00	300.00	630.00	
	เต้ารับโทรศัพท์ RJ 11	25.00	ชุด	143.00	3,575.00	90.00	2,250.00	5,825.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	25.00	ชุด	22.00	550.00	-	-	550.00	
	สายสัญญาณโทรศัพท์ TIEV. ขนาด 0.65 sq.mm. (4 แกน)	650.00	เมตร	8.00	5,200.00	6.00	3,900.00	9,100.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	430.00	เมตร	31.00	13,330.00	22.00	9,460.00	22,790.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,999.50	1,999.50	-	-	1,999.50	15 % ของค่าวัสดุ
8	ระบบคอมพิวเตอร์ (COMPUTER)								
	เต้ารับคอมพิวเตอร์ RJ 45	114.00	ชุด	327.00	37,278.00	113.00	12,882.00	50,160.00	
	สาย UTP. CAT.6	3,600.00	เมตร	15.00	54,000.00	10.00	36,000.00	90,000.00	
	หน้ากากพร้อมตะแกรงพลาสติก 1-3 ช่อง	58.00	ชุด	22.00	1,276.00	-	-	1,276.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT	60.00	เมตร	31.00	1,860.00	23.00	1,380.00	3,240.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 20mm. EMT	340.00	เมตร	45.00	15,300.00	25.00	8,500.00	23,800.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 25mm. EMT.	20.00	เมตร	64.00	1,280.00	29.00	580.00	1,860.00	
	ท่อร้อยสายไฟ Ø 32mm. EMT.	80.00	เมตร	111.00	8,880.00	33.00	2,640.00	11,520.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	4,098.00	4,098.00	-	-	4,098.00	15 % ของค่าวัสดุ
9	ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ (FIRE ALAME)								
	สายไฟฟ้า								
	- สายไฟ ขนาด 2.5 sq.mm IEC 01	380.00	เมตร	9.00	3,420.00	7.00	2,660.00	6,080.00	
	- สายทนไฟ ขนาด 2.5 sq.mm. 1C-FRC.	160.00	เมตร	40.00	6,400.00	12.00	1,920.00	8,320.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	687.40	687.40	-	-	687.40	7 % ของค่าวัสดุ

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	<u>ท่อร้อยสายไฟ</u>								
	- ท่อร้อยสายไฟ Ø 15mm. EMT.	230.00	เมตร	31.00	7,130.00	23.00	5,290.00	12,420.00	
	- อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	1,069.50	1,069.50	-	-	1,069.50	15 % ของค่าวัสดุ
10	ระบบการต่อลงดิน (GROUNDING PROTECTION)								
	หลักดิน (GROUND ROD) พร้อมบ่อตรวจสอบกราวด์สำเร็จรูป (EARTH PIT BOX)	1.00	ชุด	2,480.00	2,480.00	500.00	500.00	2,980.00	
	กล่องทดสอบระบบต่อลงดิน แบบอลูมิเนียม (ALUMINIUM GROUND TEST BOX)	1.00	กล่อง	1,696.00	1,696.00	300.00	300.00	1,996.00	
	สายไฟ ขนาด 16 sq.mm IEC 01	20.00	เมตร	63.00	1,260.00	20.00	400.00	1,660.00	
	ท่อร้อยสาย ขนาด Ø 20 mm.	15.00	เมตร	16.00	240.00	23.00	345.00	585.00	
	อุปกรณ์ประกอบ	1.00	งาน	225.00	225.00	-	-	225.00	15 % ของค่าวัสดุ
11	เบ็ดเตล็ด (OTHER)								
	ตู้โลหะพร้อมสวิตท์นาฬิกา (TIMER SWITCH) (TYPE D)	1.00	ตู้	6,800.00	6,800.00	300.00	300.00	7,100.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 2 POLE 30 A. (WP.)	5.00	ตัว	3,276.00	16,380.00	300.00	1,500.00	17,880.00	
	SAFETY SWITCH NON-FUES 3 POLE 30 A. (WP.)	5.00	ตัว	7,440.00	37,200.00	300.00	1,500.00	38,700.00	
	แร็คลูกถ้วย 7 ช่อง + ลูกถ้วย 4 ตัว ชุบกัลวาไนต์ (หนา 0.5 มม.)	2.00	ตัว	262.00	524.00	100.00	200.00	724.00	
	รวมค่างานงานต้นทุนงานระบบไฟฟ้า และสื่อสาร							1,202,078.27	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
	งานระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ								
1	ระบบระบายอากาศ								
	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 80 CFM.	2.00	ชุด	2,621.00	5,242.00	666.00	1,332.00	6,574.00	
	พัดลมระบายอากาศฝังฝ้าเพดาน ขนาด 120 CFM.	1.00	ชุด	3,391.00	3,391.00	666.00	666.00	4,057.00	
	ท่อ FLEX Ø 4"	5.00	เมตร	230.00	1,150.00	200.00	1,000.00	2,150.00	
	ฝาครอบช่องระบายอากาศชนิดครอบแมลง	3.00	ชุด	300.00	900.00	120.00	360.00	1,260.00	
2	รื้อถอน/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ								
	รื้อถอน/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 12,000 BTU	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	รื้อถอน/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 18,000 BTU	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	รื้อถอน/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดติดผนัง ขนาด 24,000 BTU	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	-	-	5,000.00	ค่าของ+ค่าแรง
	รื้อถอน/ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้าเพดาน ขนาด 40,900 BTU	3.00	ชุด	7,500.00	22,500.00	-	-	22,500.00	ค่าของ+ค่าแรง
	รวมค่างานต้นทุนงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ							**51,541.00**	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายณัชพล คำประชม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานสุขาภิบาล								
1	ท่อ PPR. Ø 1/2"	25.00	เมตร	54.00	1,350.00	31.00	775.00	2,125.00	
2	ท่อ PPR. Ø 3/4"	50.00	เมตร	83.00	4,150.00	31.00	1,550.00	5,700.00	
3	ท่อ PPR. Ø 1"	4.00	เมตร	100.00	400.00	31.00	124.00	524.00	
4	ท่อ PPR. Ø 1.1/4"	21.00	เมตร	120.00	2,520.00	31.00	651.00	3,171.00	
5	ท่อ PPR. Ø 2"	4.00	เมตร	226.00	904.00	77.00	308.00	1,212.00	
6	ท่อ PE. Ø 3/4"	25.00	เมตร	55.00	1,375.00	31.00	775.00	2,150.00	
7	ท่อ พีวีซี. Ø 2" ชั้น 8.5	43.00	เมตร	50.45	2,169.35	40.00	1,720.00	3,889.35	
8	ท่อ พีวีซี. Ø 3" ชั้น 8.5	32.00	เมตร	83.06	2,657.92	75.00	2,400.00	5,057.92	
9	ท่อ พีวีซี. Ø 4" ชั้น 8.5	50.00	เมตร	134.58	6,729.00	120.00	6,000.00	12,729.00	
10	อุปกรณ์ข้อต่อ - ข้องอต่าง ๆ	1.00	งาน	11,127.64	11,127.64	3,338.29	3,338.29	14,465.93	
11	ค่าอุปกรณ์ยึดและรองรับท่อ	1.00	งาน	4,451.05	4,451.05	1,335.32	1,335.32	5,786.37	
12	CO Ø 3"	3.00	ตัว	185.00	555.00	154.00	462.00	1,017.00	
13	CO Ø 4"	2.00	ตัว	360.00	720.00	205.00	410.00	1,130.00	
14	FLEX Ø 2"	2.00	ตัว	250.00	500.00	103.00	206.00	706.00	
15	FLEX Ø 3"	1.00	ตัว	340.00	340.00	154.00	154.00	494.00	
16	FLEX Ø 4"	1.00	ตัว	495.00	495.00	205.00	205.00	700.00	
17	RD Ø 4"	1.00	อัน	750.00	750.00	820.00	820.00	1,570.00	
18	SRD Ø 4"	1.00	อัน	750.00	750.00	820.00	820.00	1,570.00	
19	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 3/4"	5.00	อัน	590.00	2,950.00	90.00	450.00	3,400.00	
20	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1"	1.00	อัน	800.00	800.00	120.00	120.00	920.00	
21	ประตูน้ำทองเหลือง Ø 1.1/4"	7.00	อัน	1,016.00	7,112.00	150.00	1,050.00	8,162.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายณัชพล คำประชม

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
22	วาล์วกันกลับ Ø 3/4"	1.00	อัน	230.00	230.00	90.00	90.00	320.00	
23	วาล์วกันกลับ Ø 1.1/4"	1.00	อัน	620.00	620.00	150.00	150.00	770.00	
24	ถังดักไขมันสำเร็จรูป ชนิดวางใต้ซิงค์หรือตั้งพื้น ขนาด 40 ลิตร	2.00	ชุด	2,490.00	4,980.00	700.00	1,400.00	6,380.00	
25	ลูกลอย Ø 3/4"	4.00	ตัว	600.00	2,400.00	154.00	616.00	3,016.00	
26	ถังบำบัดน้ำเสีย 4,000 ลิตร อุปกรณ์ติดตั้ง และฐานราก	1.00	ชุด	21,330.00	21,330.00	3,500.00	3,500.00	24,830.00	
27	กันซึมอะคริลิคระบบ 5 ชั้น (พื้นระเบียงชั้น 3 และพื้นชั้นดาดฟ้า)	172.00	ตร.ม.	350.00	60,200.00	150.00	25,800.00	86,000.00	
28	ขอบพื้นกันซึม (พื้นระเบียงชั้น 3)	75.00	เมตร	150.00	11,250.00	150.00	11,250.00	22,500.00	
	รวมค่างานต้นทุนงานสุขาภิบาล							220,295.57	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ชื่อโครงการ งานปรับปรุงพื้นที่ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน

สถานที่ปรับปรุง ศูนย์ควบคุมและบริหารหนี้เขตลำพูน จังหวัดลำพูน แบบเลขที่.....

หน่วยงานเจ้าของงานปรับปรุง หน่วยบริหารงานอาคารกิจการสาขา 3 ส่วนบริหารงานอาคารกิจการสาขา ฝ่ายบริหารงานสาขา

ประมาณราคาโดย นายพรเทพ วัฒนะประทาย

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ .....

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ								
1	**ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้**								
	FIRE ALARM CONTROL PANEL 4 ZONE / 1 ZONE	1.00	ตู้	16,800.00	16,800.00	600.00	600.00	17,400.00	
	SMOKE DETECTOR	12.00	ตัว	1,595.00	19,140.00	300.00	3,600.00	22,740.00	
	HEAT DETECTOR	2.00	ตัว	950.00	1,900.00	300.00	600.00	2,500.00	
	MANUAL STATION	5.00	ตัว	990.00	4,950.00	300.00	1,500.00	6,450.00	
	ALARM BELL	5.00	ตัว	1,390.00	6,950.00	300.00	1,500.00	8,450.00	
	รวมค่างานต้นทุนค่างานครุภัณฑ์จัดจ้างหรือสั่งทำ							**57,540.00**	